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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 001/2025 —
ENGENHARIA-PMBM

1 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Faz-se necessaria a Contratacdo de empresa especializada em
engenharia para ampliacdo e reforma da Unidade Basica de Saude,
através dos recursos da Portaria 665 de 06 de junho de 2023 e Proposta
FNS/Processo SISMOB 18222.6480001/23-001 para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Bonfindpolis de Minas,
o projeto basico ja foi elaborado, ao qual foi aprovado e possui orcamento
disponivel para este exercicio.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucdo completa
dos servigos contratados no prazo maximo de 08 (oito) meses, contados
da emissao da Ordem de Servico.

Como regime de execucao da futura contratacdo, esta Unidade Técnica
entende que o mais correto € o Regime de Contratacdo Semi- Integrada,
tendo em vista se tratar de uma obra de ampliacdo, com os levantamentos
feitos através do projeto basico, possibilitam uma quantificacdo
absolutamente acurada dos exatos volumes a executar, ndo havendo
imprecisdo na quantificacdo de alguns servicos. Tal escolha corrobora com
o determinado pelo Tribunal de Contas da Unido em varios Acordaos,
como demonstrado abaixo:

1. A contratacdo semi-integrada é um regime de
execucdo utilizado para obras, servicos e
fornecimentos que suprem o valor previsto para
os contratos da Lei n® 11.079, de 30 de dezembro
de 2004. Neste regime, o contratado elabora
apenas 0 projeto executivo, enquanto a
administracdo faz o projeto basico. Dessa forma,
pode-se prever um aumento na qualidade dos
servigos, reducdo nos prazos de execucdo, além da
reducéo de custos.
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A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica,
financeira e operacional apresentando a documentacao abaixo:

Os requisitos da contratacéo abrangem o seguinte:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente
registrada na JuntaComercial competente, ou;

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteragdes em vigor,
devidamente registradas e arquivadas na reparticdo competente, para as
Sociedades Comerciais, e,em se tratando de Sociedades por Acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo deseus administradores, ou;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, ou;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresas ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

e) O objeto social descrito no ato constitutivo devera possuir ramo de
atividade compativel ao objeto deste edital.

f) Prova de inscricdo no CNPJ;

g) Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto do certame;

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

j) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Divida Ativa da
Unido e INSS;

k) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante;

l) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante.

m) Comprovacdo de Registro junto ao CREA através da Certidao de
Registro e Quitacdode Pessoa Juridica, bem como a Certiddo de Registro
e Quitacdo do (s) seu (s) responsavel (eis) Técnico (S) pertencente ao
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quadro da empresa com formacdo em Engenharia Civil;

n) Comprovacdo de capacidade ticnica-operacional, através da
apresentacdo em 1(um) atestado de responsabilidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no
CREA, acompanhado da Certiddo de Acervo Operacional — CAO,
comprovando que a empresa licitante executou obra com area de no
minimo 50% (cinquenta por cento) ao do objeto desta licitacdo (355,53m2)
e que nesta executou 0s seguintes itens:

1. Execucéo de Concreto Estrutural FCK minimo de 25MPa;

2. Execucdo de Laje pré-moldada, a revestir com capeamento de
concreto e seurespectivo cimbramento;

3. Execucdo de Alvenaria com tijolo ceramico furado;
4. Execucao de Piso em Granilite/Marmorite;

5. Execu¢cdo de gradeamento metalico com utlizacdo de telhas
galvanizadas;

6. Execucdo de Emassamento de paredes e pintura acrilica.

0) 0) A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente
certame licitatorio, podera(ao) enviar profissional, através de apresentagcao
de carta, para comparecer a Secretaria Municipal de Saude, localizada na
Avenida Argemiro Barbosa da Silva, n° 870, Bonfinopolis de Minas/MG,
CEP: 38.650-000, para proceder Vistoria Técnica Facultativa.

1. A Vistoria Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilizagéo e
exclusiva responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s)
informagao(6es) necessaria(s) a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a execugado, formas e condigdes de
suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros.Todos 0s custos
associados a vistoria serdo de inteira responsabilidade da empresa
licitante.

2. Orienta-se a vistoria visando que a cidade de Bonfinépolis de Minas é
uma cidade com pouco mais de 5.000 (cinco mil) habitantes, assim tendo
varios aspectos a serem considerados para que néo atrapalhe a execucao
do objeto, sendo: Disponibilidade de mao de obra local; Disponibilidade de
alojamento para abrigar m&o de obra n&o local; Disponibilidade de
materiais essenciais para a execuc¢ao; Disponibilidade de equipamentos
necessarios para execucao; Demais condicbes que se fizerem
necesséarias para a perfeita execucdo da obra. Essa visita possibilita
guestionamentos imediatos sobre qualquer duvida que houver, de forma
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a ndo onerar a futura execucao do objeto em questéao.
p) Garantias:

Garantia de Proposta: sera exigido do participante, segundo
disposto no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, a apresentacdo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitagdo, com valor de 1% (um por
cento) do valor estimado da contratacao;

Garantia de Contrato: serd exigida do licitante vencedor,
visando boa execucdo contratual, a apresentacdo de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento)do valor anual do contrato, em uma
das modalidades previstas no artigo 96, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021, que
sera liberada de acordo com as condi¢Bes previstas no edital, desdeque
cumpridas as obriga¢cfes contratuais;

As modalidades de garantias previstas, sao:

caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural;

a) seguro-garantia;

b) fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira
autorizada peloBanco Central do Brasil.

g) Qualificacdo Econémico-financeira:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG)superiores a 1 (um);

b) patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado dacontratacao;

c) apresentacdo de certiddo negativa de feitos sobre faléncia,
recuperacdo judicial ou recuperagcdo extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante.

r) Garantia dos servicos: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva,
consoante disposto nos art. 618 do Cédigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso
Il do Codigo de Defesado Consumidor. Deverdo ser observados o0s
requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos
determinados na NBR 15.575/2013 - Desempenho de edificacdes
habitacionais, Parte 01 a Parte 06.

Av. Argemiro Barbosa, 870 - Jardim Cinelandia - Fone: 38 3675-1121 - CEP: 38.650-000
CNPI1/MF 18.125.138/0001-82 | bonfinopolis.mg.gov.br



PREFEITURA DE ¢

75 BONFINOPOLIS | ixsepzvo
\' J
W DE MINRS LUGAR

ADMINISTRAGCAO | 2025/2028

Subcontratacéo: sera permitida a subcontratacdo de 40% (quarenta por
cento) do valor total da contratacdo, sendo vedada a subcontratacdo dos
itens referentes a administracéo da obra.

Sede da Empresa: ndo serd obrigatéria a presenca de sedeffilial em
Bonfindpolis de Minas - MG, mas devera ter registro ou visto no CREA/MG.

3- REQUISITOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E URBANISMO.

Os projetos executivos a serem elaborados de acordo com a contratacao
serao:

- PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA;

- PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL;

- PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO;
- PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO;

- PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO;

- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS;

- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO
SANITARIAS;

- PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO.

Séo alguns dos requisitos e diretrizes para elaboracdo dos Projetos
Executivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo:

a) Avaliar as areas de influéncia do projeto, as caracteristicas da topografia
do terreno e as redes de infraestrutura existentes no entorno;

b) Especificar métodos construtivos, sistemas estruturais, utilizacdo de
materiais e instalagfes adequados as condi¢des do local da ampliacéo;

c) Gerir os efluentes sanitarios e residuos sélidos de acordo com as leis,
normativas, regulamentos, posturas e demais documentos técnicos
aplicaveis;

d) Estabelecer solugcbes técnicas e de materiais que considerem as
disponibilidades econdémicas e financeiras para a implantacdo da obra,
solugdes construtivas racionais que oferecam facilidades de operagéo e
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manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacdo, ndo so
na sua producéo, mas também ao longo da sua vida util;

e) Compatibilizar todas as disciplinas de projetos entre si, inclusive com a
planilha orcamentéria elaborada pela prefeitura municipal de Bonfinépolis
de Minas-MG;

f) Encaminhar, para aprovagédo, os projetos e estudos elaborados, e
realizar possiveis corre¢des solicitadas. O pagamento da etapa de projetos
e estudos estara condicionada a aprovagdo da PMBM ap0és realizagdo de
analise técnica por sua equipe técnica;

g) Emitir os documentos de responsabilidade técnica devidos da
elaboracao dos projetos e estudos e apresenta-las a PMBM,;

h) Devera ser previsto nos projetos o uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do
desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel.

Os projetos devem obedecer detalhadamente as NBR’s vigentes da ABNT
e outras que forem necesséarias para a elaboracdo de cada Projeto
Executivo. Os mesmos deverao ser entregues a PMBM em formato PDF,
DWG e uma via impressa de cada prancha.

De acordo com o cronograma fisico-financeiro, os projetos deverao ser
entregues dentro do primeiro més apés a data da ordem de servico.

4 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra de ampliacdo a ser executada no regime de
contratacao semi-integrada, todos os quantitativos estimativos constam da
planilha orcamentaria, que sera anexo do Edital. Serdo realizados os
servigos de construcdo de ampliacdo com destinacédo a sede da Unidade
Béasica de Saude Tipo | — Alvenaria — Modelo Préprio de355,53 m2, com
custo orcado de R$792.011,04 (setecentos e noventa e dois mil e onze
reais e quatro centavos), conforme tabela SEINFRA-MG, anexada ao
processo.

5 — ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
E SOLUCAOA CONTRATAR

Trata-se de obra, com Projeto Basico e demais servigos de engenharia
necessarios para execucado do empreendimento.
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N&o se vislumbra no mercado outra solucdo que nédo seja a contratacao
de empresa especializada em engenharia.

6 — ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

As obras ja possuem projetos basicos elaborados, e orcamentos de
referéncia. O valor aproximado é de R$792.011,04 (setecentos e noventa
e dois mil e onze reais e quatro centavos),conforme tabela SEINFRA-
MG.

7 —DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO E PRINCIPAIS
CARACTERISTICAS DO SERVICO OU DO MATERIAL

Contratacdo de empresa especializada em engenharia, para execucao da
obra de ampliacdo da Unidade Béasica de Saude Tipo | Alvenaria — Modelo
préprio no Municipio de Bonfin6polis de Minas, com area de 355,53 m2.

O imovel esta localizado na Rua Sao José, n° 231, Centro, Bonfinépolis de
Minas, MG, com area a ser construida de 355,53mz2.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

N&o havera parcelamento da contratacdo poér ndo se vislumbrar
tecnicamente viavel ou economicamente vantajoso, conforme preceito
contido no art. 47, 1l da Lei n°® 14.133/2021.

Devido ao impacto e abrangéncia da obra a ser executado, ndo é
recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente
executa-la de uma sé vez, por se tratar de obra simples de engenharia,
onde os servigos previstos guardam relagdes de interdependéncia dentre
si (Ex: fundacgdes, estrutura em concreto armado, alvenaria, esquadrias,
revestimentos, instalacdes, pintura, etc.), ndo sendo aconselhado o
parcelamento dessas tarefas.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM
TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS

Almeja-se com a obra, garantir o acesso dos bairros Centro e Arrozal, ao
atendimento de atencédo basica, acompanhados de Psicologo, Dentista,
Médico e outras especialidades. Também a acomodacao das agentes de
saude dos bairros citados. Desta forma, garantindo a disponibilizagdo a
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populacdo, um imével com toda infraestrutura necessaria para
atendimento a demanda, com a acessibilidade e seguranca garantidas.

10 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE
QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS
PARA A FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Solicitagao para a empresa contratada para convocacgéode engenheiro civil
com capacidade técnica para acompanhamento e fiscaliza¢do das obras.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratacdo correlata em execucédo nesta Prefeitura.
Posteriormente & homologacao do certame serdo definidos os integrantes
da fiscalizacdo do contrato (servidor desta Prefeitura) e da obra (servidor
desta Prefeitura com competéncia técnicaou profissional terceirizado).

12 - ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

Na concepcao dos projetos e especificacbes em geral foram considerados
0S seguintesrequisitos:

- Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;

- Utilizacdo de andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que
permita a reutilizacao;

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacfes devem
atender a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade
e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor
impacto ambiental;

- Utilizacao de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza, e que favorecam o conforto térmico e acustico
das edificagdes;

-No projeto de instalacbes hidrossanitarias foram contemplados os
seguintes requisitos:

- Utilizagdo de equipamentos economizadores de &gua, com baixa
pressédo, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automatico,
sanitarios com valvulas de descarga com duplo acionamento ou a Vacuo;

- Nos projetos elétricos e de iluminagéo adotar-se-ao as seguintes
solucdes:
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- Setorizacdo adequada de comandos de iluminacéo (interruptores) com
vistas ao aproveitamento da luz natural e utilizacdo de sensores de
presenca, onde se aplicar;

- Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e
durabilidade, e luminarias eficientes;

- Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverao ser
observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os
quais:

- Construcdo de rampas com inclinagcdo adequada para acesso dos
pedestres com dificuldades de locomocao;

- Adequacao de sanitarios;
- Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera;
- Instalacéo de piso tétil direcional e de alerta, quando necessario;

- Adaptacgéo de mobiliério, portas e corredores em todas as dependéncias
e em todos 0s acessos.

13 - DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela
viabilidade da contratacao.

14 - TOPICOS PARA ORIENTAR O TERMO DE REFERENCIA,
PROJETO BASICO OU CONTRATO

1 - Prazo de execucao da obra: 08 (oito) meses;

2 - O regime da contratacdo € CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA;

3 - Informar dos critérios das subcontratacées;

4 - Informar que a contratada responsabilizar-se-a por todos os materiais
permanentes e de consumo pertencentes a PMBM, obrigando-se a mesma
ressarcir quaisquer valores referentes a danos, extravios ou demais
comprometimentos a materiais, méveis e equipamentos, que porventura
forem verificados no periodo em que a empresa estiver executando 0s
Servicos.

5 - Recomendar que o licitante, antes de apresentar a proposta, realize a
vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessarios
ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nédo incorrer em
omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de acréscimo de precos;

6 - Apresentar os critérios de fiscalizacdo, as informacdes referentes ao
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Diario de Obra e os critérios de similaridade dos materiais;

7 - Informar as normas para medi¢coes, desembolso financeiro da
prefeitura, pagamento e atualizacéo de precos;

8 - Informar os critérios para altera¢éo de contrato;

9

10 - Estabelecer as obrigac6es do contratante e da contratada (inclusive
normas de seguranca do trabalho).

15 - INDICACAO DA MODALIDADE DE CONTRATACAO

Tendo em vista o objeto da contratacdo, OBRA, sugere-se a realizagéo de
Licitagdo namodalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica.

Cabe consignar que o objeto, ora tratado, possui padrées de desempenho
e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificacbes usuais de mercado. Além disso, trata-se de servico
comum, cujo critério de julgamento sera o de menor preco.

Sendo assim, a contratacdo do servico sera realizada mediante licitacao
na modalidade CONCORRENCIA, em sua forma eletrnica, no do tipo
menor preco, nos termos do inciso XXXVIII do art 6° e art. 29 da da Lei
14.133/2021:

Art. 6° Para fins desta Lei, consideram-se:

XXXVII - concorréncia: modalidade de
licitacdo para contratacdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento podera ser:

a) menor preco;(...)

art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o
rito procedimental comum a que se refere o
art. 17 desta Lei, adotando-se o0 pregao
sempre que O objeto possuir padrées de
desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado.

No presente caso, ndo serd adotado Sistema de Registro de Precos.

16 — MAPA DE RISCOS
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FASE DE ANALISE

(x) |Planejamento da aquisi¢ao e Seleg¢ao de Fornecedor

() |Gestéao de Contratos ou Ata de Registro de Pregos

RISCOn°1

Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratacao.

GRAU DE RISCO

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo (X) Médio ()Alto
n° Dano
1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos na
aquisicao.
ne Acédo Preventiva Responsavel
Escolher equipe com conhecimentos suficientes Secretaria Municipal de
1 | paraos estudos em tempo habil para que nao Obras
haja prejuizos durante a fase de planejamento.
ne Acéo de Contingéncia Responséavel
1 Substituir membros da equipe de planejamento que | Secretaria Municipal de
nao estejam tendo rendimento. Obras
Capacitar os servidores escolhidos para o Coordenadoria de
2 planejamento. Recursos Humanos
Designar membros com mais experiéncia em Secretaria Municipal de
3 contratagdes Obras
RISCO n° 2
Selecionar prestador inadequado execucao pleiteada
GRAU DE RISCO
Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X) Alto
ne Dano
1 Contratar empresa com incapacidade técnica para a execugdo do servigco
conforme estabelecidos no termo de referéncia.
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ne Acdao Preventiva Responsavel

1 Acompanhamento constante da execug¢ao do Secretaria Municipal de
servigo de implantagao Obras

ne Acéo de Contingéncia Responsavel

1 Aplicar as disposigdes contratuais, bem Coordenadoria
como, promover contratagao de emergéncia.

FASE DE ANALISE

() | Planejamento da aquisi¢édo e Selecao de Fornecedor

(X) | Gestao de Contratos ou Ata de Registro de Pregos

RISCO n° 3

Falta de qualificacdo dos servidores responsaveis pela gestao e fiscalizacao
do contrato.

GRAU DE RISCO

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo (X) Médio () Alto
n° Dano
1 Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestao e fiscalizagao do
contrato.
RISCO n° 4
Atraso no Inicio do Contrato
GRAU DE RISCO
Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo (X) Médio () Alto
n° Dano

1 Atraso na disponibilizagao da solugao

ne Acéo Preventiva Responséavel

1 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento Fiscais e gestores do
integral do contrato. contrato

ne Acéo de Contingéncia Responsavel
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Advertir e se necessario aplicar penalidades
previstas em ata a empresa assim que tomar
ciéncia de irregularidades, minimizando assim os
prejuizos.

Fiscais e gestores do
contrato

Bonfindpolis de Minas - MG, 23 de abril de 2025.

NILVESIA APARECIDA LUIZ BRANDAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VINICIUS ANDRADE SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA230.293/D - MG
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TERMO DE REFERENCIA

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Orgao ou entidade interessada: Secretaria Municipal de Saude.

1.2. Bonfinépolis de Minas esta localizada no Estado de Minas Gerais, Regido
Noroeste de Minas e contando atualmente com uma populacdo de 5.528
habitantes segundo a contagem populacional de 2022 do IBGE.

1.3. O nosso proposito € ampliar o acesso, a cobertura, e qualificar o
atendimento da ESF (Vandeir José Brandao) cobrindo a populacdo moradora
dos Bairros Centro (o maior bairro da cidade) e Arrozal na cidade de Bonfinopolis
de Minas. Visamos solucionar problemas no atendimento com o grande aumento
na demanda de usuarios. O publico-alvo do projeto é a populacéo carente que
depende do sistema publico de saude o que faz com que tal projeto va de
encontro e seja de interesse reciproco com o programa do Estado.

1.4. O Programa Saude da Familia destaca-se como uma tentativa de
transformar as praticas da atencdo a salude em potencial estratégico, com o
propadsito de centrar a atengéo na saude, com énfase na integralidade das acdes,
focando no individuo como um sujeito integrado a familia e a comunidade.

1.5. Prioriza as a¢bes de prevencao, promog¢ao e recuperacdo da saude do
individuo de forma integral e continua, sendo o atendimento prestado na UBS ou
no domicilio, pelos profissionais que compdem as equipes de Saude da Familia.

1.6. No nosso sistema de saude, o municipio possui 01 Hospital de pequeno
porte com atendimento de urgéncia que funciona 24 horas e ainda 02 unidades
basicas com 03 equipes do Programa Saude em Casa com 03 médicos, 03
enfermeiras, 18 agentes comunitarios de Saude e 02 equipes de Saude Bucal
com 03 Odontélogos e 03 Auxiliares de Consultério dentario realizando em
média 3.000 procedimentos/ més.

1.7. Nas unidades séo realizadas consultas médicas com clinico geral,
inalagbes, injegcbes, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais,
tratamento odontoldgico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento
de medicacdo basica. Com acBes de promocdo, prevencao e tratamento
relacionadas a saude da mulher, da crianca, saude mental, planejamento
familiar, prevencdo a céancer, pré-natal e cuidado de doengas crénicas como
diabetes e hipertensdo. Essa ampliacao ird proporcionar melhores condi¢cdes de
trabalho aos profissionais, uma vez que a demanda por servicos de saude no
ESF Vandeir José Branddo aumentou significativamente havendo o acumulo de
usuarios e néo esta conseguindo atender efetivamente as normas requisitadas
pela ANVISA. Com a ampliagdo da unidade basica de satude consequentemente
obteremos atendimentos personalizados, eficazes e com melhores resultados na
saude da populacdo do municipio de Bonfindpolis de Minas.

2. OBJETO

2.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para ampliagéo e
reforma da Unidade Béasica de Saude, através dos recursos da Portaria 665 de
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06 de junho de 2023 e Proposta FNS/Processo SISMOB 18222.6480001/23-001
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Bonfinopolis
de Minas, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Termo de Referéncia e em consonéancia ao disposto no edital.

2.2. Os gquantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na
Planilha de Composicdo de Precos Unitarios e de Custos e nos demais
elementos anexos a este Termo de Referéncia e sdo capazes de caracterizar,
de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo, servindo de supedaneo a
elaboracao do edital.

2.3. Os servigos que se pretende contratar sdo de natureza especial, cuja alta
heterogeneidade ou complexidade ndo permitem que seus padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no Termo de
Referéncia e no edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, razao
pela qual se recomenda que a contratacdo seja precedida de licitacdo na
modalidade concorréncia publica, de forma eletrénica.

2.4. O prazo de vigéncia contratual € de 12 (doze) meses, a contar da ordem
de servico.

2.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato.

2.6. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

2.7. Os atos sO terdo eficacia apos publicacdo no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

2.8. Entende-se aqui por obra toda construgcdo, reforma, recuperacéao,
restauracdo ou ampliacao, realizada por execuc¢dao direta ou indireta, na qual seja
necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta,
gue necessita da participacdo e acompanhamento de profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei Federal n®5.194, de 1966, e na Lei Federal n°®12.378,
de 2010.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo estd de acordo com o Estudo Técnico Preliminar
que antecede a elaboracdo do presente instrumento e instrui o0 presente
processo, de acordo com a Lei Federal n® 14.133, de 2021, Decreto Municipal n°
1.253 de 06 de marcgo de 2023 e legislacao correlata.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE

4.1. A contratacdo sera por meio de licitagcdo na modalidade concorréncia
publica, na forma eletrbnica, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII combinado
com o art. 29, paragrafo unico, ambos da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

4.2. O critério de julgamento € o de menor preco
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4.3. A adjudicacéo sera global.

4.4. Justifica-se a adjudicacao global em decorréncia da natureza do objeto,
podendo ter prejuizo a sua execucdo em caso de adjudicacao por item, pois a
divisdo do objeto pode desnatura-lo, causando prejuizo a administragcéo, sendo
a contratacdo por adjudicacdo global, neste caso, mais vantajosa para a
administracao nos aspectos operacional e econdémico.

4.5. O regime de execucdao indireta € a contratacdo Semi-integrada.

4.6. Seré permitida a participacdo de empresas em consorcio, de modo a
ampliar a competitividade, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021.

4.7. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao
participar da licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

4.8. Em observancia aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
justifica-se que, com base no art. 49, inciso Ill, da Lei Complementar n°® 123, de
2006, a licitacdo sera de ampla concorréncia, tendo em vista que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte ndo se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado.

49. O objeto da contratacdo estd em adequacdo no planejamento
orcamentaria e anual do 6rgéao.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares e nos documentos
descritivos que compde o presente.

6. LEVANTAMENTOS DO IMOVEL (ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “A”, DA
LElI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)

6.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia, para execucgao da
obra de ampliacdo da Unidade Béasica de Saude Tipo | Alvenaria — Modelo
préprio no municipio de Bonfin6polis de Minas, com area de 355,53 m2.

6.2. O imovel esta localizado na Rua Sao José, n° 231, Centro, Bonfindpolis
de Minas, MG, com &rea a ser construida de 355,53 m2.

7. SOLUCOES TEQNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS (ART. 6° INCISO
XXV, ALINEA B, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)

7.1. No escopo desta contratacao diferem-se os produtos em 02 (Dois) grupos
principais:

a) Elaboragéao do Projeto Executivo de Engenharia, estudos, levantamentos
e projetos complementares necessarios para completa execucdo do
Objeto.

b) Execucéo de todas as obras, etapas e a¢cdes necessarias para completa
execucgéao do objeto.

7.2. Todos os estudos, levantamentos, analises, coleta de dados e
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documentacdo técnica, necessarios ao atendimento do escopo do objeto e
elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, serdo de
propriedade exclusiva do Municipio de Bonfinépolis de Minas, que dele se
utilizard4 conforme melhor Ihe convier, a qualquer tempo.

7.3. E vedado a Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros
quaisquer estudos, levantamentos, analises, dados coletados e documentagao
técnica, preparado ou recebido para a execucao dos servigos e/ou obras, salvo
com prévia autorizacdo expressa do responsavel pelo 6rgdo contratante.

7.4. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

7.4.1. O prazo para elaboracéo e aprovacao do Projeto Executivo seré de até 30
dias consecutivos contados a partir da Ordem de Servico.

7.4.2. Conforme definigdo contida no Artigo 6°, inciso XXVI da Lei n°® 14.133, de
01 de abril de 2021, o Projeto Executivo devera conter o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execucao completa da obra, com o detalhamento das
solucBes previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, a identificacdo de
servi¢cos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem
como suas especificacdes técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes.

7.4.3. Desta forma, cabera a Contratada a elaboracdo do Projeto Executivo de
Engenharia necessario e satisfatério a execucdo do objeto, com nivel maximo
de detalhamento possivel de todas as suas etapas. Para tanto, deverdo ser
respeitados e levados em consideracdo os parametros técnicos indicados pelo
Projeto de Engenharia disponibilizado.

7.4.4. Conforme disposto no Artigo 45, 85° da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de
2021, alteracdes significativas no Projeto ndo serdo vedadas, porém, deveréo
ser rigorosamente justificadas e discutidas com todos os entes de alguma forma
impactados, com o contratado assumindo integralmente os riscos associados
indicados no mapa de gerenciamento de riscos.

8§ 5° Na contratagdo semi-integrada, mediante prévia
autorizacdo da Administracdo, o projeto basico podera ser
alterado, desde que demonstrada a superioridade das
inovacbes propostas pelo contratado em termos de
reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reducédo
do prazo de execucédo ou de facilidade de manutencao ou
operacdo, assumindo o contratado a responsabilidade
integral pelos riscos associados a alteracdo do projeto
basico e aprovado previamente pela VISA-Regional.

7.4.5. A elaboracdo do projeto executivo deve seguir as diretrizes e normas
técnicas estabelecidas pelo Manual de Obras Publicas, ABNT e demais
regulamentagdes pertinentes e vigentes.

7.4.6. As Normas e Instrucdes a serem utilizadas nédo serdo limitadas as citadas,
cabendo a Empresa contratada a verificacdo de existéncia de normas/manuais
nos 6rgdos e intervenientes envolvidos. Nao sera aceita como justificativa o
desconhecimento da existéncia de normatizagao.

7.4.7. Cabe observar que os dados fornecidos no Projeto de Engenharia nao
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eximem a proponente da necessidade de realizacdo de novos levantamentos e
estudos para a elaboracao do Projeto Executivo, realizando a atualizagéo e/ou
complementacao do que se fizer necessario.

7.4.8. O Projeto Executivo assegurara ampla apresentacdo dos
Projetos/Estudos: Topograficos, Superestrutura, Drenagem, Sinalizacao,
lluminacdo, Obras Complementares, Especificacdo de Servigcos e Materiais,
Quantitativo e Orcamento e Plano de Execucéo.

7.4.9. O Projeto Executivo incluira memoérias de calculo de dimensionamento,
especificacoes de servigos e plano de execucado de toda a obra, considerando
ainda, a questao logistica para sua execucao.

7.4.10. As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive o0s
decorrentes da necessidade de adicdo de elementos como Obras
Complementares, remanejamento de redes de servico publico, sdo de
responsabilidade da Contratada.

7.4.11. O nao atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE para
revisado dos projetos ensejardo descumprimento do objeto contratual.

7.5. ALTERACOES NO PROJETO DE ENGENHARIA

7.5.1. Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solucdes
metodoldgicas e tecnologicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto,
sendo permitidas inovagdes somente Nos meios e recursos utilizados e ndo no
resultado.

7.5.2. Requerer-se-a4 a apresentacdo prévia a CONTRATANTE e a VISA-
Regional, para aprovacdo, devendo ser entregue para analise um relatorio
técnico descritivo da solucéo a ser adotada.

7.5.3. As inovacdes tecnologicas que venham a ser apresentadas pela
Contratada precisaréo ser discutidas na fase de Projeto Executivo, ocasiao em
qgue serdo aprovadas as mudancas de concepcao das solucdes de Projeto de
Engenharia disponibilizado.

7.5.4. A apresentacdo dessas solucdes deve estar bem embasada, por meio de
um Relatério Técnico, onde deverado constar os estudos e informacdes capazes
de inferir que a inovacdo atende aos critérios de desempenho, vida Util e
eficiéncia da solucéo indicada no Projeto de Engenharia disponibilizado. Além
disso, deve ser apresentado estudo comparativo de custo de manutencéo,
quando couber. Desde que haja vantajosidade para a Administracdo, a
CONTRATANTE poderé atualizar as especificacées que possuem conflitos com
as inovacdes metodoldgicas e tecnoldgicas propostas a fim de permiti-las.

7.5.5. A CONTRATADA assumira automaticamente o0s custos adicionais
advindos de alteracdes de solugcdes metodologicas ou tecnoldgicas previamente
definidas em Termo de Referéncia/ Projeto Basico, exceto em casos em que a
alteracdo for solicitada diretamente pela propria CONTRATANTE ou cuja
motivacéao e justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administracao.

7.5.6. A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo
elaborado, assumindo toda e qualquer inconsisténcia nao corrigida, se houver,
sendo igualmente responsavel pelas adequacbes e correcdes futuras, se
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necessario.

7.6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E PARAMETROS DE
DESEMPENHO NO PROJETO EXECUTIVO

7.6.1. Os projetos deverédo ser elaborados em obediéncia as Especificagbes de
Projeto da CONTRATANTE.

7.6.2. Deverao ser apresentadas as ART’s da(s) empresa(s) e/ou consorcio(s)
responsavel(is) e do responsavel técnico pela elaboracdo do Projeto. Em caso
de Consorcio, este devera estar devidamente registrado ou possuir visto no
CREA/MG.

7.6.3. Os projetos executivos a serem elaborados de acordo com a contratagao
serao:

- PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA;

- PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL;

- PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO;
- PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO;

- PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANCA/SONORIZACAO;

- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS;

- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO
SANITARIAS;

- PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO.

7.6.4. S&o alguns dos requisitos e diretrizes para elaboracdo dos Projetos
Executivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo:

a) Avaliar as areas de influéncia do projeto, as caracteristicas da topografia do
terreno e as redes de infraestrutura existentes no entorno;

b) Especificar métodos construtivos, sistemas estruturais, utilizacdo de materiais
e instalacbes adequados as condi¢des do local da ampliacéo;

c) Gerir os efluentes sanitarios e residuos soélidos de acordo com as leis,
normativas, regulamentos, posturas e demais documentos técnicos aplicaveis;

d) Estabelecer solucdes técnicas e de materiais que considerem as
disponibilidades econdémicas e financeiras para a implantacao da obra, solu¢des
construtivas racionais que oferecam facilidades de operacdo e manutencéo dos
diversos componentes e sistemas da edificacdo, ndo s6 na sua producdo, mas
também ao longo da sua vida util;

e) Compatibilizar todas as disciplinas de projetos entre si, inclusive com a
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planilha orcamentaria elaborada pela prefeitura municipal de Bonfindpolis de
Minas-MG;

f) Encaminhar, para aprovacao, 0os projetos e estudos elaborados, e realizar
possiveis corregdes solicitadas. O pagamento da etapa de projetos e estudos
estara condicionada a aprovacao da PMBM apés realizacdo de andlise técnica
por sua equipe técnica;

g) Emitir os documentos de responsabilidade técnica devidos da elaboracdo dos
projetos e estudos e apresenta-las a PMBM,;

h) Devera ser previsto nos projetos 0 uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos,
bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel, deverd fazer uso de energia
renovavel.

7.6.5. Os projetos devem obedecer detalhadamente as NBR’s vigentes da ABNT
e outras que forem necessarias para a elaboracdo de cada Projeto Executivo.
Os mesmos deverédo ser entregues a PMBM em formato PDF, DWG e uma via
impressa de cada prancha.

7.6.6. De acordo com o cronograma fisico-financeiro, os projetos deverdo ser
entregues dentro do primeiro més apos a data da ordem de servico.

7.6.7. O prazo de entrega podera ser prorrogado somente mediante justificativa
e autorizacdo do 6rgao solicitante. O pagamento sera realizado somente apos
certificado pelo agente recebedor a efetiva entrega do projeto completo.

7.6.8. O custo de entrega dos objetos correra por conta do fornecedor
contratado, ndo podendo ser cobrado da administracdo qualquer custo de
entrega.

7.6.9. O Departamento de Engenharia da Prefeitura de Bonfinopolis de Minas
sera o responsavel pela aprovacao do projeto executivo de engenharia.

7.7. EXECUGCAO DAS OBRAS

7.7.1. O prazo para execucédo das obras sera de 8 (oito) meses, contados a partir
da Ordem de Servico de obras.

7.7.2. Durante as obras deverdo ser adotadas sinalizacdo diurna e noturna e
controle na restricio de trafego. E obrigacdo da Contratada a utilizacdo da
Sinalizacdo Temporaria até o recebimento definitivo das obras, a qual deve ser
sempre mantida em bom estado.

7.7.3. A execucdo das obras devera ser levada a cabo em tantas frentes de
servicos quantas forem necessarias a fim de que o objeto seja concluido no
prazo programado, havendo liberacdo prévia da CONTRATANTE.

7.7.4. A sistematica a ser empregada no preparo das areas das obras devera
seguir fielmente ao Projeto Executivo, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

7.7.5. Durante a execucgdo da obra, a Contratada deve levar em consideragéo
0S seguintes aspectos:

e Qualidade dos servigos, inclusive, obediéncia ao Projeto de

Av. Argemiro Barbosa, 870 - Jardim Cinelandia - Fone: 38 3675-1121 - CEP: 38.650-000
CNPI1/MF 18.125.138/0001-82 | bonfinopolis.mg.gov.br



PREFEITURA DE ¢

5 BONFINOPOLIS | Ssencvo
\' \)
W DEMINRS | LuGaAR

ADMINISTRAGCAO | 2025/2028

Executivo e aos dispositivos contratuais;
e Cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma fisico-financeiro;

e Protecio ao meio ambiente e atendimento as condicionantes
ambientais do empreendimento;

e Solucdo de problemas construtivos surgidos, com anuéncia do
departamento de Engenharia da Prefeitura de Bonfinépolis de Minas;

e Execucdo de ensaios tecnologicos e de controle geométrico;

7.7.6. Cumpre observar que compde Critério de Aceitabilidade geral, para a obra
como um todo e abarcando todas as familias de servico, os seguintes itens:

o Deveréo ser apresentadas as ART’s dos responsaveis pela execugao das
obras, com referéncia a Empresa ou ao Consorcio responsavel pelo
Projeto no campo “Empresa Contratada”. Para tanto, todos os envolvidos
e a ART estardo devidamente registrados ou possuirem visto no
CREA/MG;

e Controles tecnolégicos dos materiais e pecas dentro das condicoes
estabelecidas pelas especificacbes da CONTRATANTE e das demais
referenciadas, com relacdo ao tipo dos ensaios, periodicidade,
amostragem e resultados;

e Todas as &reas de ocorréncias de materiais caso seja necessario, tais
como, bota- foras, caminhos de servi¢co, canteiros, areas de empréstimos
e outros que forem indicados na elaboracdo do Projeto Executivo, e que
serdo exploradas para a execucao das obras, deverdo ser recuperadas
tdo logo termine a exploracao e antes da conclusao da obra.

7.8. SOLUCOES TECNICAS PREVISTA NO ORCAMENTO.

7.8.1. As solucbes técnicas previstas no orcamento estdo de acordo com o
projeto basico e memorial descritivo aprovado pela VISA-Regional que
representam o conjunto de definicbes a respeito do objeto a ser executado,
indicando suas caracteristicas, funcionalidades, objetivos e capacidades. As
representacées do objeto a ser executado, tem o intuito de estabelecer com
precisdo a forma, as dimensbes e todos o0s elementos construtivos do
empreendimento.

7.8.2. Nos servicos de engenharia a serem realizados, o projeto basico e o
memorial descritivo aprovado pela VISA-Reginal, direcionam a elabora¢do dos
projetos executivos complementares bem como a execucdo dos mesmos,
indicando as demolicbes e ampliagbes e os cortes transversais e longitudinais
contendo a indicac&o dos niveis de piso e demais acessorios que compdem a
obra.

7.8.3. Para a elaboracao do projeto basico e memorial descritivo, foi utilizado um
imoével localizado no Municipio de Bonfindpolis de Minas-MG, que se trata de
uma edificacao ja existente que sera reformada, ampliada e adequada conforme
projeto arquitetdbnico basico. A UBS tipo | oferecerd servicos de consultas
médicas, inje¢bes, curativos, vacinas, tratamento  odontoldgico,
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encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicacdo basica,
acOes de promocdo, prevencdo e tratamento relacionadas a saude da mulher,
da crianc¢a, saude mental, planejamento familiar, prevencao a cancer, pré-natal
e cuidado de doengas crbnicas como diabetes e hipertensdo. O projeto foi
elaborado baseando-se principalmente na Resolugcdo — RDC 50, de 21 de
fevereiro de 2002 e Resolucdo SES MG 3.962/2013, bem como a NBR
9050/2015.

8. IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E DOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA (ART. 6°,
INCISO XXV, ALINEA “C”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)

8.1. Os materiais a serem utilizados deveréo ser novos, de boa qualidade e
obedecer a estas especificacbes, as normas da ABNT, no que couber, e as
exigéncias das concessionarias locais.

8.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento,
a aprovacao da fiscalizacéo, independentemente de sua aplicacao.

8.3. Deveréo ser removidos do local caso ndo sejam aprovados.

8.4. Serdo executados, conforme projeto, planilha e cronograma, seguindo o
padrao de seguranca.

8.5. Para a perfeita execucdo da obra ou do servico de engenharia, a
contratada devera disponibilizar os seguintes servigcos, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas na tabela
abaixo, bem como das suas especificagbes e quantidades, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

8.6. Os valores dos materiais deverdo estar inclusos na planilha de custos e
na formacédo de precos apresentada pela contratada.
9. REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. Sustentabilidade
9.1.1. A contratacdo devera observar as normas de ambientais vigentes.

9.1.2. A contratacdo devera considerar a disposicdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas.

9.1.3. A contratacdo devera considerar a utilizacdo de produtos, de
equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do
consumo de energia e de recursos naturais.

9.2. Garantia da contratacao

9.2.1. Garantia de Contrato: sera exigida do licitante vencedor, visando boa
execucao contratual, a apresentacdo de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor anual do contrato, em uma das modalidades previstas no
artigo 96, § 1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as
condigdes previstas no edital, desde que cumpridas as obriga¢gdes contratuais.

9.2.2. Fica a contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de
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Fazenda, com copia ao Setor de Licitacdo e Contratos, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, comprovante de prestacdo de garantia correspondente, com
validade para todo o periodo contratual.

9.2.3. As modalidades de garantias previstas, sao:

) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural;

. seguro-garantia;

) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira autorizada

pelo Banco Central do Brasil.

9.2.4. No caso de renovacdo da contratacdo, a contratada devera renovar a
garantia.

9.2.5. Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizacdes, revisdes
ou repactuacoes, a contratada reforcard a garantia, conforme o caso.

9.2.6. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratacao,
acrescido de 90 (noventa) dias.

9.2.7. A garantia somente podera ser levantada apés o recebimento definitivo
do objeto pela equipe de gestdo e de fiscalizacao.

9.2.8. A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
estabelecida neste item acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor da contratacdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco
por cento).

9.2.9. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia
poderd acarretar a rescisdo unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa
prevista no subitem anterior.

9.3. Vistoria

9.3.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizac&o de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.3.2. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia.

9.3.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

9.3.4. O dia e horério da vistoria devera ser agendado com a Secretaria
Municipal de Saude, localizada na Avenida Argemiro Barbosa da Silva, n°® 870,
Bonfinopolis de Minas/MG, CEP: 38.650-000, para proceder Vistoria Técnica
Facultativa até 01 (um) dia anterior a data de abertura, de acordo com prévio
agendamento junto ao Agente de Contratagcdo, pelo endereco eletrénico
licitabonfinopolis@gmail.com, das 08h as 12h.
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9.3.5. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar
declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

9.3.6. A néo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes
de desconhecimento das instala¢Ges, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagéo dos servi¢os, devendo o contratado assumir 0s
onus dos servicos decorrentes.

10. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

10.1. Prazo de execucéo

10.1.1. O prazo de execucgdo sera de 8 (oito) meses, a contar da data da
ordem de servico, e esta contemplado no prazo contratual.

10.1.2. O prazo de execucgdo observara o cronograma fisico-financeiro
integrante ao Termo de Referéncia.

10.1.3. O prazo para expedi¢ao da ordem de servigo sera em até 30 (trinta)
dias da assinatura do contrato.

10.1.4. A expedicdo da ordem de servico somente se efetivara apds a
publicacdo do extrato do contrato resumido no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP e a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do
Contrato, conforme disp8e o art. 94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

10.1.5. O prazo de recebimento provisorio e definitivo sera de até 90
(noventa) dias, e esta contido no prazo de vigéncia do contrato.

10.2. Local e horario da prestacéo dos servicos

10.2.1. Os servicos serdo prestados na Rua Alameda Ozias Gomes de
Souza esquina com Rua Ouro Preto s/n°, Bairro Jardim Cinelandia, Bonfinépolis
de Minas

10.3. Materiais a serem disponibilizados

10.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessério.

10.3.2. Todos 0s materiais necessarios a execu¢ao dos servicos deverao
obedecer as normas, especificagcdes, métodos de ensaio e padronizacdo da
contratante, e demais normas pertinentes a ABNT.

10.4. Canteiro

10.4.1. A contratada devera prever a instalagdo de canteiro de obras e/ou
servigcos para a execucao do contrato e manter até o final das atividades.

10.4.2. A contratada devera prever barracdo, sanitarios, vestiarios,
depdsitos, almoxarifado, areas de estocagem e todas as demais dependéncias,
no devido dimensionamento e conveniéncia em relagcdo ao volume da obra e/ou
Servicos.

10.4.3. Seré procedida periddica remocgéao de todo o entulho e detritos que
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venham a acumular no terreno, no decorrer da obra.

10.4.4. Todas as instalacdes do canteiro, inclusive da propria obra,
deverdo ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o
prazo contratual de execuc¢ao dos trabalhos.

10.4.5. A contratada devera preencher o diario de obras para anotacéo
diaria de todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execucao da
obra, devendo ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pelo fiscal
do contrato.

10.5. Mao de Obra

10.5.1. O pessoal de méo de obra deverd se apresentar uniformizado
conforme modelo a ser fornecido pelo contratante, e com todos 0s equipamentos
necessarios a sua profissao.

10.5.2. As despesas com o fornecimento de alimentacao e transporte para
mao de obra alocada seréo de exclusiva responsabilidade da contratada.

10.5.3. Deverdao ser fornecidos Equipamentos de Protecao Individual - EPI
para cada operario, obedecidas as normas de seguranca aplicaveis, compativeis
a necessidade de cada tipo de servico realizado.

10.5.4. Deverdo ser fornecidas ferramentas necessarias a realizacdo de
cada tipo de servico para cada operario que ira realiza-lo.

10.6. Sustentabilidade ambiental

10.6.1. Adotar todas as precauclOes para evitar agressbées ao meio
ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execugéo dos
servicos, e mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca,

10.6.2. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa que tenham procedéncia legal;

10.6.3. Responsabilizar-se pela desmobilizacdo das estruturas de apoio
gue houver instalado para executar os servigos, bem como pela recuperacéo ou
reabilitacdo das areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao
meio ambiente;

10.6.4. Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da execucdo do objeto do contrato, nos termos da
Resolucdo CONAMA no 307/2002, obedecendo, no que couber;

10.6.5. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacado de material para usos futuros;

10.6.6. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

10.6.7. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
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em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.6.8. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

10.6.9. Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

10.6.10. Assumir, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, as multas que vierem
a ser aplicadas pelo 6rgdo ambiental federal, estadual ou municipal.

10.7. Seguranca do trabalhador

10.7.1. Serdo obedecidas todas as recomendacfes e normas relativas a
seguranca do trabalho no que se refere aos Equipamentos de Proteg&o
Individual - EPIs.

10.8. Acessibilidade

10.8.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas,
especificacdes e métodos brasileiros aprovados pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade
determinadas no Decreto Federal n° 5.296, de 2004, aplicando-se a todos os
servicos e materiais ora contratados.

11. SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAGAO E GESTAO
DA OBRA

11.1. Disposicdes gerais

11.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

11.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

11.1.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.1.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa
para adocédo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

11.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao
ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

11.2. Preposto
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11.2.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes
do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacédo a execucéo do objeto contratado.

11.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da
execucao do objeto.

11.2.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a
indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a
contratada designara outro para o exercicio da atividade.

11.3. Gestao e Fiscalizacédo Contratual

11.3.1. Cabera ao servidor designado como gestor do contrato, ser
indicado apos a homologacéo da licitacdo e antes da assinatura do contrato, o
acompanhamento da execucdo da contratagéo, inclusive suas prorrogacgoes e
aditamentos, quando for o caso, objetivando a verificacdo e controle de valores
e quantitativos, cumprimento de metas e dos prazos legais e convencionais, bem
como de outros elementos necessarios a boa execucdo da contratacdo, nos
termos do Decreto Municipal n® 1.253 de 2023.

11.3.2. Cabera a ao fiscal do contrato, a ser indicado apdés a homologacéao
da licitacdo e antes da assinatura do contrato, a fiscalizacdo da contratagéo,
ficando responsavel pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e/ou defeitos
observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos
termos do Decreto Municipal n° 1.253 de 2023.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1. Medicbes

12.1.1. As medicdes serdo realizadas em conformidade com a apropriagéo
dos servicos, obedecendo aos quantitativos das obras e servicos realmente
executados pela contratada.

12.1.2. A cada alteracdo contratual necessaria, por acréscimo ou
supressdes do objeto, observados os limites legais, bem como prazos, sera
acordado novo cronograma, atendido o interesse do Municipio de Bonfinopolis

de Minas.

12.1.3. As medicles serdo feitas independentemente de solicitacdo da
contratada.

12.1.3.1. A primeira sera realizada apés 10% da execucdo concluida de

acordo com o fisico-financeiro, e as subsequentes, a cada 10% de execucéo
concluida até totalizar 100% de execuc¢ao da obra. O boletim de medicéo devera
ser acompanhado de memoria de calculo de quantidades e relatério fotogréfico,
com indicagao dos locais de aplicacdo dos servigcos medidos, nos termos do art.
92, 85°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

12.1.4. As medicdes deverdao conter somente os materiais efetivamente
empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao
futura.
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12.1.5. A contratada terd que disponibilizar juntamente com 0s projetos
executivos, as memarias de calculo de dimensionamento a eles relativos.

12.1.6. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

12.2. Do Recebimento

12.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacao se fara por aceite
pelos responsaveis pela fiscalizacdo, em cada fatura.

12.2.2. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado apresentara a medicao prévia
dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo
detalhada.

12.2.3. Executado o servico, e estando o mesmo em condicfes de ser
recebido, a contratada devera comunicar a fiscalizacéo, por escrito e dentro do
prazo de 10 (dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria para fins de
recebimento provisorio.

12.2.4. Constatada a condicdo de concluséo do objeto por meio da vistoria,
em até 15 (quinze) dias, contados a partir do término do servico, a fiscalizagao
emitirh o Termo de Recebimento Provisorio (art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021), o qual devera ser circunstanciado e assmado por
ambas as partes.

12.2.5. Caso a fiscalizagdo, durante a vistoria para o recebimento
provisorio, constatar algum defeito ou incorrecdo no servigco prestado, fara
constar, junto ao Termo de Recebimento Provisorio, lista de pendéncias
concedendo-se o prazo compativel, de até 30 (trinta) dias, da data da emisséo
do Termo, para a contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, no todo ou em partes, o objeto do contrato, com vistas
ao atendimento das exigéncias efetuadas.

12.2.6. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias
apontadas pela fiscalizacao ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir
daquela data, sujeitando-se a contratada as penalidades cabiveis.

12.2.7. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emisséo do Termo
de Recebimento Provisério, se ndo houver pendéncias serd observado o
funcionamento e/ou produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes e
finalizada a vistoria por servidor ou comissao designada pela Administracdo, com
vista & emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2.8. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido novo
prazo, limitado a 15 (quinze) dias, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as
correcdes necessarias.

12.2.9. Sanadas as pendéncias, sera efetuada vistoria final e, verificada a
perfeita adequacéo do servigo, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo,
em até 10 (dez) dias, da comunica¢ao da contratada.

12.2.10. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo podera ser
dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.
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12.2.11. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos executados e pela
funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperagcédo ou da ampliacéo do
bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o contratado
ficard responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

12.3. Liquidacao

12.3.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os
guantitativos de obras e servigcos realmente executados pela contratada.

12.3.2. Os pagamentos serdo efetuados pela Administragdo em moeda
corrente nacional, em 30 (trinta) dias, contados da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo e comprovacao de regularidade fiscal junto ao INSS e ao
FGTS.

12.3.3. O pagamento somente sera liberado apds a regular liquidacédo da
despesa, respectivamente, e mediante a apresentacédo, pela contratada, dos
seguintes documentos que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

12.3.3.1. Respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

12.3.3.2. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa, para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicdo Federal
em seu artigo 195 § 39;

12.3.3.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa
Econdmica Federal;

12.3.3.4. Relacdo de funcionarios que estejam trabalhando em prol da
contratada;

12.3.3.5. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da relagéo do item
anterior;

12.3.3.6. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios,
referente ao més anterior trabalhado;

12.3.3.7. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios,
referente ao més anterior trabalhado;

12.3.3.8. Copia do recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART, emitida pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medi¢des, ou quando
houver alteracao do profissional responsavel).

12.3.4. A contratada n&o podera suspender o cumprimento de suas
obrigacbes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento nos termos
previstos no art. 137, 82°, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.3.5. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o
valor devido sera acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre
0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigacdo e a data do
efetivo pagamento.

12.3.5.1. No caso de antecipagdo do pagamento, o valor devido sofrera
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desconto a taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre a data do efetivo
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigacao.

12.3.6. O contratante estara eximido de cumprir os itens relativos as
compensagoes financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido
direta ou indiretamente para a ocorréncia do atraso.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1. Critérios de aceitabilidade de precos

13.1.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

13.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracédo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacao de
exequibilidade, nos termos do art. 59, 83°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

13.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera:

a) valor global: conforme valor estimado da licitacéo.

b) custos unitérios: custos unitarios ndo superiores aos orcados pela
Administracdo. A pés o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar
e apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacao
dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
devidamente truncada em duas casas decimais.

13.2. Exigéncias de habilitagdo

o Quanto as condicbes de habilitacdo, o licitante
devera demonstrar habilitagéo:

o Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada
na Junta Comercial competente, ou;

o Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteragcbes em vigor,
devidamente registradas e arquivadas na reparticdo competente, para as
Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou;

o Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio, ou;

o Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresas ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

o O objeto social descrito no ato constitutivo devera possuir ramo de atividade
compativel ao objeto deste edital.
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o Prova de inscricdo no CNPJ;

o Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal
relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

o Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS;

o Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

o Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Divida Ativa da
Unido e INSS;

o Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual do domicilio ou

sede da licitante;

o Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante.

o Comprovacao de Registro junto ao CREA através da Certiddo de Registro
e Quitacdo de Pessoa Juridica, bem como a Certiddo de Registro e Quitacdo do
(s) seu (s) responsavel (eis) Técnico (s) pertencente ao quadro da empresa com
formacdo em Engenharia Civil,

o Comprovacdo de capacidade técnica-operacional, através da
apresentacao em 1(um) atestado de responsabilidade técnica, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA,
acompanhado da Certidao de Acervo Operacional — CAO, comprovando que a
empresa licitante executou obra com area de no minimo 50% (cinquenta por
cento) ao do objeto desta licitagdo (355,53m?2) e que nesta executou 0s seguintes
itens:

a) Execucao de Concreto Estrutural FCK minimo de 25MPa;

b) Execucédo de Laje pré-moldada, a revestir com capeamento de concreto e
seu respectivo cimbramento;

C) Execucéo de Alvenaria com tijolo ceramico furado;

d) Execucao de Piso em Granilite/Marmorite;

e) Execucdo de gradeamento metdlico com utilizacdo de telhas galvanizadas;
f) Execucao de Emassamento de paredes e pintura acrilica.

14. DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS

14.1. A descricao dos itens e definicdo dos quantitativos estimados encontram-
se explicitadas no memorial descritivo e na memoaria de célculo, anexos deste
instrumento.

15. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA (ART. 6°,
INCISO XXV, ALINEA “F”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)

15.1. O valor aproximado é de R$792.011,04 (setecentos e noventa e dois
mil e onze reais e quatro centavos), conforme tabela SEINFRA-MG.
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16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta
dos recursos consignados ha seguinte dotacdo orcamentaria:
02.05.01.10.301.1001.1018 — 4.4.90.51.00 Ficha 288

17. SUBCONTRATACAO

17.1.1. Sera permitida a subcontratacdo de 40% (quarenta por cento) do
valor total da contratacdo, sendo vedada a subcontratacao dos itens referentes
a administracao da obra.

17.1.2. E vedada a subcontratacdo do autor do projeto basico (ou
anteprojeto), Termo de Referéncia, bem como das demais empresas que tenham
participado da licitagdo, inclusive das microempresas e EPPs;

17.1.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo
técnica necessarios para a execucao do objeto.

19.1.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17.1.5. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. ALTERACAO SUBJETIVA

18.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver
fusdo, cisdo ou incorporacdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde

que:

18.1.1. sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original;

18.1.2. sejam mantidas as demais clausulas e condi¢6es do contrato; e
18.1.3. nao haja prejuizo a execucédo do objeto pactuado e haja anuéncia

expressa da Administracdo a continuidade do contrato.
18.2. A alteragdo subjetiva a que se refere o item 18.1 devera ser formalizada
por termo aditivo ao contrato.

19. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

19.1. Sé&o obrigacdes do Contratante:
19.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
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empresa contratada, de acordo com o Edital, o contrato e seus anexos;

19.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no edital,

19.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos
ou incorrec¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

19.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento
das obrigacbes pela empresa contratada;

19.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos neste Edital,
no contrato e nos seus anexos;

19.1.6. Aplicar ao contratado san¢cdes motivadas pela inexecucao total ou
parcial do contrato;

19.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o 6érgao de
assessoramento juridico do Municipio para adocdo das medidas cabiveis
qguando do descumprimento de obrigacdes pelo contratado;

19.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste;

19.1.8.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo tera o
prazo de 15 (quinze) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual
periodo;

19.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuracédo de descumprimento de clausulas contratuais;

19.1.10. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

19.2. S&o obrigacdes da contratada, além de outras exigéncias definidas no
contrato:

19.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a
solicitacdo e a necessidade da municipalidade, no local e quantidade constante
na requisi¢ao escrita do Administracgao;

19.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com méao de obra, maquinario,
ferramentas e insumos necessarios para a execucéo do objeto ofertado;

19.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacédo ou o
acompanhamento pelo contratante;

19.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento
do objeto deste Termo de Referéncia, ficando sujeito a multa em caso de
descumprimento;
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19.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratacao
(fornecimento), incluindo as despesas tributarias e trabalhistas dos empregados
que contratar para execucdo do contrato;

19.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais resultantes da adjudicacao desta licitacao;
19.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal n° 14.133, de 2021,

0S acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco
por cento), observando a obrigacao estipulada no art. 128 de nao haver reducéo
na diferenca percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria, conforme detalhado nos elementos instrutores da licitacéo;

19.2.8. Atender prontamente as reclamacdes da contratante, substituindo,
refazendo e corrigindo, quando for o0 caso e as suas expensas, 0s itens que néo
atenderem as especificagcbes e normas técnicas exigidas e a qualidade
estabelecida;

19.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a
terceiros, por si e/ou seus prepostos;

19.2.11. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato,
sem prévia e expressa anuéncia da contratante.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante serd responsabilizado  administrativamentepelas
seguintes infragoes:

20.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

20.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado;

20.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida

para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta;

20.1.4. Apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o

certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacéo;

20.1.5. Fraudar a licitacéo;

20.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer

natureza na licitacao;

20.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de

2013.

20.2. O contratado, por sua vez, sera responsabilizado administrativamente
pelas seguintes infracdes:

20.2.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

20.2.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
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coletivo;

20.2.3. Dar causa a inexecucdao total do contrato;

20.2.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

20.2.5. Prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

20.2.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

20.2.7. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza na execugédo do contrato;

20.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de
2013.

22.3. Serédo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
neste Edital as seguintes sangoes:

20.3.1. Adverténcia,;

20.3.2. Multa;

20.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

20.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.4. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no Item “20.2.1”, quando néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

20.5. A sancdo de multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracBes administrativas previstas nos Itens “20.1” e “20.2”, de acordo com os
seguintes percentuais:

20.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execuc¢ao do
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigagdo contratual ou legal,
até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorréncia;

20.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na execuc¢éo do objeto ou ho cumprimento de obrigacéo
contratual ou legal, com a possivel rescisdo contratual;

20.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de a
contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisao,
bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a
autoridade competente, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivacdo da autoridade superior, podera reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.

20.6. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo contratante. se os valores dos
pagamentos devidos ndo forem suficientes, a diferenca seré recolhida pela
contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da aplicacado da
sancao.

20.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de
Bonfindpolis de Minas serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
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administrativas previstas nas alineas “a”, “b” e “c”, do Item “20.1” e nas alineas
“b”, “c” e “d”, do Item “20.2”, quando n&o se jUStIflcaI’ a imposicéo de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Bonfinépolis de Minas
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.8. A sancéo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio de Bonfinopolis de Minas sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nas alineas “d”, “e”, “f’, “g” e “h” , do item “20.1”, e nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do item “20.2”, bem como pelas infrac6es administrativas
previstas nas alineas “a”, “b” e “c”, do item “20.1”, e nas alineas “b”, “c” e “d”, do
item “20.2”, que justlflquem a |mp05|(;ao de penalidade mais grave que a sancao
referida no item “’20.4”, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.9. A sancéo estabelecida no item “20.4” seré precedida de analise juridica e,
quando aplicada por 6rgdo ou entidade do Poder Executivo Municipal, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima do respectivo 6rgdo ou entidade;

20.10. As sang0es previstas nos itens “20.3.2”, “20.3.4” e “20.3.5” poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no Item “20.3.3” desta clausula.

20.11. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracédo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

20.12. A aplicagdo das sancgfes previstas neste item ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracéo
Publica.

20.13. Na aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, nos termos
do art. 157 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

20.14. A aplicacao das sanc¢fes previstas nos Itens “20.3.4” e “20.3.5” requerera
a instauracao de processo de responsabilizacéo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.15. Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou
de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o
contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data da intimacao.

20.16. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada,
provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

20.17. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracéo
pela Administracao, e sera:

20.17.1. Interrompida pela instauracéo do processo de responsabilizacéo a
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que se refere o item “20.147;

20.17.2. Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei
Federal n® 12.846, de 2013,
20.17.3. Suspensa por decisédo judicial que inviabilize a conclusdo da

apuracdo administrativa.

20.18. Os atos previstos como infracdes administrativas neste Edital, em lei
federal ou em decretos, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente.

20.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Edital, na lei federal ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia.

20.20. Os orgéos e entidades do Poder Executivo Municipal deverdo, no prazo
maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéao, informar
e manter atualizados os dados relativos as sancdes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas -
CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituidos no &mbito
do Poder Executivo federal.

20.21. Para fins de aplicagédo das sang¢des previstas nos Itens “20.3.2, “20.3.3”,
“20.3.4” e “20.3.5”, o0 Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as
consequéncias da soma de diversas sancdes aplicadas a uma mesma empresa
e derivadas de contratos distintos.

20.22. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a
multa de mora, na forma abaixo:

20.22.1. Moratoria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

20.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto.

20.23. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a
converta na multa punitiva prevista neste Item e promova a extincdo unilateral
do contrato com a aplicagédo cumulada de outras sanc¢des previstas neste Edital.

20.24. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

20.24.1. Reparacao integral do dano causado a Administracao Publica;
20.24.2. Pagamento da multa;
20.24.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da

penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicacao da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;
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20.24.4. Cumprimento das condi¢cdes de reabilitacdo definidas no ato
punitivo;
20.24.5. Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao

cumprimento dos requisitos definidos neste Item.

20.25. A sancdao pelas infracdes previstas nas alineas “d” e “h” do Item “22.1”
deste Edital, exigir4, como condic¢ao de reabilitagdo do licitante ou contratado, a
implantac&o ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

21. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

21.1. Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a contratada
devera providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera
posteriormente analisado pelos setores competentes, observado o disposto na
Lei Federal n° 14.133, de 2021.

21.2. A extingdo do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serda concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

21.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagcao
nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

22. REAJUSTE

22.1. Os precos que vierem a ser contratados serédo fixos e irreajustaveis, pelo
periodo de 01 (um) ano, a contar da data do orcamento estimado, podendo ser
reajustados a partir desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do
altimo periodo anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela
contratada e, verificado a hipotese legal que autorize o reajustamento,
obedecendo a variacdo dos indices globais setoriais constantes da planilha
orcamentaria.

22.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, sera
a mais atualizada indicada pela Administracéo na licitacao.

22.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerao somente em relagao aos itens
gue o motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

22.4. A contratada nédo tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior,
para a etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da a¢cdo ou omissao
motivada pela prépria contratada, e também da que for executada fora do prazo
sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacao.

22.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano
deve considerar a data do ultimo reajuste concedido.

22.6. Os reajustes a que a contratada fizer jus e nao forem solicitados durante
a vigéncia do contrato e até a data de aniversario do orcamento estimado ou até
a data do ultimo reajuste concedido, conforme o caso, bem como apds a
celebracdo do termo aditivo ou do encerramento do contrato, seréo objeto de
preclusao.
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23. INFORMACOES COMPLEMENTARES

23.1. Este Termo de Referéncia é parte integrante e complementar as clausulas
e condi¢cdes previstas no edital de licitagdo, vinculando os agentes publicos e
licitantes que participarem do certame e das contratagdes para todos os fins.

23.2. A execucdo das obras e servicos obedecera rigorosamente as
informagdes constantes neste instrumento do qual fazem parte integrante seus
anexos, vedada qualquer modificacdo sem o consentimento formal da comisséo
de fiscalizagéo.

23.3. O Termo de Referéncia, o memorial descritivo e orcamento sdo elementos
gue se complementam, devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto
a fiscalizacdo com a mais adequada ordem de prevaléncia.

23.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais
ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes,
isto €, se desempenharem idénticas fun¢des construtivas e apresentarem as
mesmas caracteristicas formais e técnicas, e mediante autorizacdo da
fiscalizagao.

23.4. Reserva-se a comissao de fiscalizacdo o direito de impugnar o andamento
das obras e/ou continuagao dos servigos, assim como a aplicagao de materiais
ou equipamentos quando ndo satisfatorios ao registrado neste instrumento,
obrigando- se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que for
impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificacbes e diretrizes
acordadas.

23.5. A contratada devera conservar na obra e/ou local de execucdo dos
servigos, uma cépia deste instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢do da
fiscalizacao.

23.6. De modo algum a atuacdo da fiscalizacdo, eximirA ou atenuard a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que elas
vierem a apresentar.

23.6.1. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das
obras em todos os seus detalhes.

23.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
poderda ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

23.8. As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratacao.

23.9. Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo entre a contratada
e a fiscalizagéo.

23.10. Profissionais responsaveis pelo Termo de Referéncia:

Bonfindpolis de Minas, 25 de Abril de 2025
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VINICIUS ANDRADE SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA230.293/D - MG

NILVESIA APARECIDA LUIZ BRANDAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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