BREFEITURA MUNICIPAL

QUEM AMA CUIDA

+1#y)BONFINOPOLIS DE MINAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS (sem desoneracgio)

PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS

(ISS = 5% INCLUSO NO LDI)

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metalica e concreto)

DATA: 22/06/2020

LOCAL: Furado do Engenho - Bonfinépolis de Minas - MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REF.: SETOP-Triangulo e Alto Paranaiba / JAN/2020 ) (X) INDIRETA
DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 meses LDI 24,99%
PRECO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE|QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO TOTAL
LDI C/LDI
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 5.990,61
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO
11 110-PLA-005 ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: UN 1,00 110962 1.386,91 1.386,91
PINTURA AUTOMOTIVAVERSO COM FUNDO FUNDO
AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELICULA BRANCA
E PARTE INFERIOR: APLICAGAO DAS MARCAS EM COR
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO
GOVERNO DE MINAS
12 LOC-OBR-005 |LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO) M2 150,22 7,11 8,89 1.335,46
13 MOB-DES-005 MOBILZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E % 206 217.882.,39 3.268,24
PESSOAL
2.0 INFRAESTRUTURA 35.250,57
2.1 TER-ESC-035 |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 15,81 50,18 62,72 991,60
2.2 FUN-TUB-005 |ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M2 10,12 247,20 308,98 3.126,88
2.3 | ARM-AGCO-005 S%%I/OE)' DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA50 D <= 12,5 MM KG 359,37 7,70 9,62 3.457,14
2.4 | ARM-ACO-010 (Clg;;)rE’ DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D > 12,5 MM + KG 1.660,63 7,12 8,90 14.779,61
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
25 EST-CON-035 |PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE M2 23,89 431,86 539,78 12.895,34
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
30 MESOESTRQTURA (cortinas, alas, pilares, vigas de 132.870,18
concreto e nichos)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
3.1 EST-CON-040 |PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE M3 32,93 453,92 567,35 18.682,84
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.2 | ARM-AGO-005 S%EI/S' DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.219,13 7,70 9,62 11.728,03
3.3 | ARM-ACO-010 (CJ-%);')I'E, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D> 12,5 MM + KG 1.566,63 7,12 8,90 13.943,01
FORMAS PLANAS DE COMPENSADO COM
REVESTIMENTO RESINADO (EXECUGAO, INCLUINDO 2
3.4 RO-42418 DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 89,48 52,58 65,72 588063
OS MATERIAIS)
35 OBR-PON-035 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DMm3 5,40 78,87 98,58 532,33
3.6 ORGCAMENTO |VIGAS METALICAS - 15 METROS cl 1,00 55.000,00 68.744,50 68.744,50
TRANSPORTE DE VIGAS METALICAS - PONTE DE UM VAO
3.7 OBR-PON-090 DE 15 METROS: (VIGAS = 6,26 TONELADAS) TONXKM 7.512,00 0,62 0,77 5.784,24
LANGAMENTO DE VIGA METALICA - PONTE UM VAO DE 15
3.8 OBR-PON-100 METROS: (VIGAS = 6,26 TONELADAS) KG 6.260,00 0,97 1,21 7.574,60
4.0 SUPERESTRUTURA (pré-laje, laje, guarda roda, sobre laje) 47.039,27
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
4.1 EST-CON-040 |PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE M3 14,00 453,92 567,35 7.942,90
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.2 ARM-ACO-005 (i_?OR;))E DOBRA E ARMACAO DE AGO CA-50 D <=12,5MM KG 1.998,98 7,70 9,62 19.230,14
FORMAS PLANAS DE COMPENSADO COM
REVESTIMENTO RESINADO (EXECU(;AO, INCLUINDO 2
43 RO-42418 DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 121,50 52,58 65,72 7.984,98
OS MATERIAIS)
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2"
4.4 PLU-DRE-005 EMBUTIDO NO CONCRETO M 6,00 19,16 23,95 143,70
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA
4.5 OBR-PON-015 |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E [\ 121,50 55,07 68,83 8.362,85
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
4.6 ORCAMENTO |GUARDA CORPO TUBULAR DE 3", CHAPA 12 - H = 30CM M 30,00 90,00 112,49 3.374,70
TOTAL GERAL DA OBRA] 221.150,63

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Donizete Antonio dos Santos - Prefeito Municipal

230.293/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG
CNPJ 18.125.138/0001-82

CREA




