ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS _

PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS - MG 1SS: 5%

OBRA: RECAPAGEM ASFALTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS (RUA BELO HORIZONTE E AVENIDA ARISTIDES LEAO) DATA: 18/06/2021

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - JANEIRO/2021 - COM DESONERACAO (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 1 MES I i LDI 29,38%

I?
PREGCO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/| PREGO TOTAL
b : LDI LDI
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 2.714,76

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRWECIDA
COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO L 100] R$ 109962 RS 142269 RS 1.422,69
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE [DENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

11 110-PLA-005

12 | MOB-DES-020 |MOBILIZAGAO DESMOBILIZAGAO - E ADMINISTRAGAO DE OBRAS - OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 UN 0,50% R$ 25841347| R$ 1.292,07,

2 RUA BELO HORIZONTE R$ 59.528,47
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAC E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO

24 | OBRVIA-85 |1 0rroini BETUMINGSO) M2 1.221,76| RS 152 R$ 1,97| R$ 2.408,87
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,

22 | OBR-VIA-180 |ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI M3 36,65 RS 739.27| R$ 956,47 RS 35.054,63

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM

23 RO-14038 (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 5.131,39] R$ 1,12 RS 145| R$ 7.440,52
24 OBR-VIA-435 M”\Wuwvox._‘m DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30, RR-1C e CAP- TXKM 372001| R$ 048] R$ 060| R$ 2.232,01
25 OBR-VIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAQ. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA) M3XKM 1.194,59| R$ 0,70| R$ 091 R$ 1.087,08
26 OBR-VIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA) M3XKM 4.701,56] R$ 0,70 R$ 091] RS 4.278,42

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP.
2.7 | COMPOSIGAO |7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM M 381,80 RS 14,23 R$ 18,41 R$ 7.028,94
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).

3 AVENIDA ARISTIDES LEAO RS 186.473,07
PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAQ E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO :

31 | OBR-VIA-65 ||\ wcoiai BETUMINOSO) M2 3.740,00| R$ 1.52| RS 197| R$ 7.367,80
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,

32 | OBR-VIA-180 |ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI M3 112,20| R$ 739,27| R$ 956,47| R$ 107.315,93

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM

33 RO-14038 (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 15.708,00| R$ 1.12] R$ 1.45| RS 22.776,60
34 OBR-VIA-435 Mﬂumvomﬂm DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30, RR-1C e CAP- TXKM 11.387.55| RS 0.45| RS 060| RS 6.832.53
35 OBR-VIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM {AREIA) M3XKM 3.656,82| R$ 0,70| R$ 091| RS >w.uw.~.§
36 OBR-VIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM {BRITA) M3XKM 14.392,21| R$ 0,70 R$ 091 Iu\ * 91

1/~



SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP.

37 | comPosicAo [7cM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM M 1.399,00| Rs 14.23| RS 18,41| RS 25.755,50
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA).
4 TRECHOS INTERMEDIARIOS DA AVENIDA ARISTIDES LEAO RS 7.060,20
FINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAG E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
a1 | oBrviass [t BeTuNNOSO) M2 164,22 RS 152| Rs 1.97| Rs 323,51
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
42 | 08RVIA180 |ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI M3 493| Rs 7327 Rs  956,47| RS 4.715,40
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM
a3 | Rowoss [N ACTADO) M3XKM 689.72| RS 1.12| Rs 1.45| RS 1.000,09
R, e meumnomﬂm DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT AGIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30, RR-1C e CAP- - — P = —a
45 | OBRVIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA} M3XKM 16057| RS 0.70| Rs 091| RS 146,12
46 | OBRVIA-370 |TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA) M3XKM 631,95| RS 0,70 Rs 091| RS 575,07
5 SINALIZACAO RS 3.929,04
~———[(INFIAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO,
51 | OBR-VIA-255 |- oNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 400y 5 o R 538 RS 250500
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL
52 | RO42879 |(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE M2 180| Rs  s59130| R§ 76502 RS 1.377,04
SUSTENTAGAO)
TOTAL GERAL DAOBRA|  259.705,54 |
CREA-MG 230293/D
oS

Engenheiro Civil
< CREA-MG 230.2%.

Manoel da Costa Lima
Prefeito Municipal

CREA




