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1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 24.671,61

1.1. MERCADO SONDAGEM - SPB UND 1.800,00 1,00 200,00 1.600,00 1.800,00

1.1.1 MERCADO TRÊS FUROS DE "SPB" UND 1.800,00 1,00 1.800,00

1.2. MERCADO ELABORAÇÃO DE PROJETOS UND 4.500,00 1,00 4.500,00 4.500,00

1.2.1 MERCADO PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO UND 4.500,00 1,00 4.500,00

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1,16 326,79 96,60 283,75 380,34

1.3.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 23,46 380,34

1.4. MERCADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 313,23 4,50 1.260,97 148,59 1.409,56

1.4.1 MERCADO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,73 4,50 12,29

1.4.2 MERCADO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,70 18,00 84,60

1.4.3 MERCADO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* 

M
M2 240,00 4,50 1.080,00

1.4.4 MERCADO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 10,67 0,50 5,28

1.4.5 MERCADO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,15 4,50 81,68

1.4.6 MERCADO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,87 9,00 133,83

1.4.7 MERCADO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 264,12 0,05 11,89

1.5. 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 212,14 1,00 196,07 16,08 212,14

1.5.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,30 0,02 0,30

1.5.2 12774
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA 

POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,
UN 191,22 1,00 191,22

1.5.3 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,53 9,18

1.5.4 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,53 11,44

1.6. 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,46 88,00 3.822,31 1.762,17 5.584,47

1.6.1 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M 12,62 65,52 826,81

1.6.2 4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M 45,37 36,30 1.646,93

1.6.3 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,65 9,77 201,71

1.6.4 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,34 2,25 45,82

1.6.5 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,39 48,40 454,48

1.6.6 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,87 31,35 560,30

1.6.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,12 62,70 1.386,92

1.6.8 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 21,37 0,34 7,33

1.6.9 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 19,94 1,48 29,48

1.6.10 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 377,38 0,40 152,76

1.6.11 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,06 132,00 271,92

1.7. 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 1.078,51 10,00 9.417,67 1.367,42 10.785,09

1.7.1 11455
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
UN 17,17 0,66 11,37

1.7.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 12,20 50,65 617,92

1.7.3 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,80 1,33 3,71

1.7.4 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

M 1,41 1,72 2,43

1.7.5 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 623,16 1,53 953,43

1.7.6 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,02 0,66 5,31

1.7.7 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,02 1,33 13,28

1.7.8 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,78 1,72 18,56

1.7.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,54 6,76 17,16

1.7.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,66 0,66 26,92

1.7.11 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 35,71 17,19 613,93

1.7.12 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,12 0,40 25,90

1.7.13 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 42,50 17,19 730,66

1.7.14 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 787,26 0,66 521,17

1.7.15 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 15,56 0,09 1,45

1.7.16 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 25,96 15,11 392,26

1.7.17 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 24,79 1,33 32,85

1.7.18 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 38,88 0,11 4,12

1.7.19 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 217,75 0,66 144,15

1.7.20 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 209,60 5,14 1.076,51

1.7.21 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 212,35 5,91 1.255,20

1.7.22 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
M2 251,98 8,02 2.021,64
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1.7.23 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
M2 318,43 6,26 1.991,78

1.7.24 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 727,61 0,42 303,41

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.113,00

2.1. 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 131,13 100,00 154,00 12.959,00 13.113,00

2.1.1 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 128,06 100,00 12.806,00

2.1.2 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 100,00 81,00

2.1.3 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 100,00 6,00

2.1.4 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 0,01 100,00 1,00

2.1.5 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,66 100,00 66,00

2.1.6 95404
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,53 100,00 153,00

3 MURO DIVISÓRIO 62.350,69

3.1. MURO DIVISÓRIO COM PORTÃO DE CORRER - H=2,20M UNID. 62.350,69 1,00 62.350,69

3.1.1 MUR-TIJ-010
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, 

INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM
M 592,17 86,00 50.926,62

3.1.2 SER-POR-060 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 292,40 39,07 11.424,07

4 MOVIMENTO DE TERRA 3.170,59

4.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 76,09 11,64 236,27 649,39 885,65

4.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 13,84 309,60

4.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 35,54 576,05

4.2. 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 242,95 9,41 589,42 1.695,52 2.284,94

4.2.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 48,08 1.075,51

4.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 74,61 1.209,43

5 PISCINA EM CONCRETO ARMADO COM AQUECIMENTO 63.607,30

5.1. ESTRUTURA UND 22.147,51 1,00 22.147,51

5.1.1 RO-40148
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M
M3 4,23 42,60 180,20

5.1.2 SEE-EST-050 CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, 20MPA, INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO M3 1.569,89 12,72 19.969,00

5.1.3 PIS-CON-015 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM UND 31,42 63,60 1.998,31

5.2. ACABAMENTOS UND 41.459,79 1,00 41.459,79

5.2.1 IMP-CRI-006 IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO M2 21,69 63,60 1.379,48

5.2.2 SER-COR-010
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 

D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
M 434,72 7,50 3.260,40

5.2.3 PIS-LAD-015
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, 

COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 77,53 63,60 4.930,91

5.2.4 MERCADO

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA PISCINA COM SEIS JATOS DE HIDROMASSAGEM E 

AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA DE 42.000,00 LITROS D'ÁGUA, INCLUSIVE TODOS OS 

ACESSÓRIOS.

UND 31.889,00 1,00 31.889,00

6 FUNDAÇÃO 48.979,77

6.1. 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 161,50 63,78 7.986,76 2.313,40 10.300,17

6.1.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 5,05 1,08 5,48

6.1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,31 76,85 638,66

6.1.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,90 113,53 329,23

6.1.4 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 23,14 1,40 32,47

6.1.5 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 47,85 130,17 6.228,87

6.1.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,49 2,81 71,53

6.1.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,87 39,48 705,50

6.1.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,12 99,69 2.205,10

6.1.9 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 21,37 2,23 47,70

6.1.10 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 19,94 1,79 35,61

6.2. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,78 566,34 6.675,95 2.259,64 8.935,59

6.2.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 673,94 128,05

6.2.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 26,90 14,16 380,86

6.2.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 27,75 459,27

6.2.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 85,52 1.901,91

6.2.5 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,71 566,34 6.065,50

6.3. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 578,26 11,64 6.584,69 146,23 6.730,92

6.3.1 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 487,96 13,39 6.531,83

6.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 4,23 94,52

6.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 6,33 102,64

6.3.4 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,36 1,02 1,39

6.3.5 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,49 1,08 0,53

6.4. 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA 

E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 122,84 138,00 15.651,91 1.300,05 16.951,96

6.4.1 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 

+/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 527,33 15,64 8.245,02

6.4.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 34,62 561,26

6.4.3 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 

268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 638,94 3,34 2.133,80

6.4.4 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 

268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 255,20 8,20 2.091,93

6.4.5 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,08 11,54 381,64
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6.4.6 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,34 2,17 208,73

6.4.7 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 KG 9,12 309,51 2.822,70

6.4.8 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 

MM. AF_09/2021
KG 13,16 30,15 396,81

6.4.9 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,69 4,00 10,77

6.4.10 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,45 13,33 99,31

6.5. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,65 260,70 3.074,23 744,87 3.819,10

6.5.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 188,75 35,86

6.5.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 26,90 6,52 175,32

6.5.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 9,78 161,80

6.5.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 30,11 669,67

6.5.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,65 260,70 2.776,46

6.6. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,59 211,75 1.932,42 309,61 2.242,03

6.6.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,13 226,57 1.842,03

6.6.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 2,29 37,85

6.6.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 16,28 362,15

7 SUPRAESTRUTURA 130.229,10

7.1. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,91 901,99 9.634,73 1.112,05 10.746,78

7.1.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 489,78 93,06

7.1.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 26,90 22,55 606,59

7.1.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 7,76 128,38

7.1.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 47,72 1.061,19

7.1.5 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 9,82 901,99 8.857,56

7.2. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,59 213,15 1.945,17 311,66 2.256,83

7.2.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,13 228,07 1.854,19

7.2.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 2,30 38,10

7.2.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 16,39 364,54

7.3. 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 166,13 155,40 21.332,08 4.483,92 25.816,01

7.3.1 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2 59,03 207,61 12.255,48

7.3.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,31 358,66 2.980,49

7.3.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,90 1435,43 4.162,75

7.3.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,65 32,32 667,47

7.3.5 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,87 38,85 694,25

7.3.6 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,12 183,37 4.056,19

7.3.7 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 21,37 9,79 209,22

7.3.8 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 19,94 39,63 790,16

7.4. 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,23 1234,24 14.129,56 2.194,88 16.324,44

7.4.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 917,04 174,24

7.4.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 26,90 30,86 830,02

7.4.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 14,19 234,91

7.4.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 87,26 1.940,67

7.4.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,65 1234,24 13.144,60

7.5. 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,89 553,59 901,32 144,41 1.045,74

7.5.1 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,55 5,98 98,95

7.5.2 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 42,57 946,79

7.6. 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 122,03 291,90 28.889,41 6.729,75 35.619,17

7.6.1 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2 59,03 334,51 19.746,22

7.6.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,31 48,45 402,66

7.6.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,90 2029,25 5.884,84

7.6.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,65 46,41 958,39

7.6.5 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,87 58,96 1.053,67

7.6.6 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,12 265,92 5.882,07

7.6.7 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 21,37 14,59 311,89

7.6.8 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 19,94 69,18 1.379,43

7.7. 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

= (8+4). AF_11/2020

M2 151,19 254,12 34.145,38 4.274,77 38.420,14

7.7.1 3743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M2 50,63 254,12 12.866,91

7.7.2 6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 24,59 475,21 11.683,07

7.7.3 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 19,12 10,16 194,33

7.7.4 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,59 127,32 2.112,17

7.7.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,16 89,96 1.093,69

7.7.6 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020
M 10,85 246,50 2.673,29

7.7.7 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 12,67 307,74 3.898,34

7.7.8 92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 12,67 307,74 3.898,34
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8 PAREDES E VEDAÇÃO 84.228,82

8.1. 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 50,92 677,86 17.268,84 17.246,09 34.514,94

8.1.1 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 3,51 284,70 999,30

8.1.2 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 75,71 3,39 256,60

8.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 1091,35 24.413,60

8.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 545,68 8.845,43

8.2. 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 133,55 68,40 7.913,84 1.220,68 9.134,52

8.2.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 5,05 0,48 2,42

8.2.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,31 15,05 125,05

8.2.3 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 410,40 77,98

8.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 24,62 550,84

8.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 12,31 199,58

8.2.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 254,08 27,36 6.951,63

8.2.7 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,65 54,04 575,48

8.2.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 396,90 1,64 651,55

8.3. 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 73,94 68,40 4.507,23 550,05 5.057,28

8.3.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 5,05 0,48 2,42

8.3.2 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,19 410,40 77,98

8.3.3 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 433,73 0,13 56,37

8.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 4,65 104,05

8.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 6,43 104,22

8.3.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 254,08 14,57 3.701,74

8.3.7 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,71 33,52 358,96

8.3.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 396,90 1,64 651,55

8.4. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,53 1355,72 2.637,58 2.146,54 4.784,12

8.4.1 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 440,35 5,69 2.507,36

8.4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 94,90 2.122,92

8.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 9,49 153,83

8.5. 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,67 1355,72 15.423,58 15.314,38 30.737,96

8.5.1 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 454,25 28,88 13.117,30

8.5.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 623,63 13.950,63

8.5.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 226,41 3.670,03

9 GESSO 5.643,87

9.1. 96110
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 64,91 86,95 4.585,48 1.058,39 5.643,87

9.1.1 39413
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 

2400 MM (L X C)
M2 19,02 92,73 1.763,77

9.1.2 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 

MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 5,88 208,68 1.227,04

9.1.3 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
UN 2,21 192,35 425,10

9.1.4 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL
M 2,63 125,24 329,39

9.1.5 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
KG 3,29 45,23 148,81

9.1.6 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM
UN 0,13 693,34 90,13

9.1.7 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 35,47 1,92 68,16

9.1.8 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
KG 31,25 6,18 193,19

9.1.9 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,01 39,70 754,72

9.1.10 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 39,70 643,56

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.851,40

10.1. 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 35,88 135,20 2.287,32 2.564,08 4.851,40

10.1.1 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 5,26 52,32 275,22

10.1.2 87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 463,99 3,38 1.568,29

10.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 117,22 2.622,18

10.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 23,80 385,72

11 COBERTURA 49.039,97

11.1. 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,92 319,49 14.722,16 1.547,78 16.269,94

11.1.1 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" 

(25,4 MM)
CENTO 481,50 2,24 1.076,84

11.1.2 43083
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 

200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
KG 9,57 1384,35 13.248,22

11.1.3 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,01 68,05 1.293,66

11.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 33,87 548,97

11.1.5 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 20,35 2,17 44,21

11.1.6 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 19,33 3,00 58,05
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11.2. 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 72,57 319,49 22.330,85 854,33 23.185,17

11.2.1 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
M2 51,10 372,52 19.036,02

11.2.2 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO 

DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CJ 2,26 1325,88 2.996,49

11.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 30,99 502,36

11.2.4 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,89 29,07 636,42

11.2.5 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 20,35 0,29 5,85

11.2.6 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 19,33 0,42 8,03

11.3. 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 63,62 110,50 6.505,53 523,94 7.029,48

11.3.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,22 21,88 551,79

11.3.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,30 0,66 13,46

11.3.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 100,92 0,13 13,38

11.3.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 298,56 4,97 1.484,59

11.3.5 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 36,68 116,03 4.255,80

11.3.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 22,87 370,78

11.3.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,89 12,38 270,91

11.3.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 20,35 1,46 29,68

11.3.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 19,33 2,02 39,09

11.4. 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 81,49 31,36 2.356,10 199,27 2.555,38

11.4.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,22 5,05 127,33

11.4.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,30 0,78 15,92

11.4.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 100,92 0,15 15,51

11.4.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 298,56 5,64 1.685,31

11.4.5 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 66,10 0,00 0,00

11.4.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 19,85 321,78

11.4.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,89 16,90 370,01

11.4.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 20,35 0,41 8,42

11.4.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 19,33 0,57 11,09

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.517,87

12.1. 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.248,23 1,00 1.225,99 22,23 1.248,23

12.1.1 12042
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1.211,74 1,00 1.211,74

12.1.2 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 550,27 0,02 10,40

12.1.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 0,64 11,65

12.1.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 0,64 14,43

12.2. 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 101,33 20,00 1.944,81 81,87 2.026,68

12.2.1 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,40 40,00 56,00

12.2.2 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 93,12 20,00 1.862,40

12.2.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 2,65 48,36

12.2.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 2,65 59,92

12.3. 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 131,68 42,00 2.668,06 2.862,47 5.530,53

12.3.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 5,50 92,40 508,20

12.3.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,53 42,00 148,26

12.3.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 11,09 92,40 1.024,72

12.3.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,96 84,00 500,64

12.3.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,02 92,40 741,05

12.3.6 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,54 352,80 896,11

12.3.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 11,23 15,75 176,87

12.3.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,58 42,00 570,36

12.3.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,96 42,00 964,32

12.4. 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 161,41 30,00 2.565,13 2.277,15 4.842,28

12.4.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 5,50 66,00 363,00

12.4.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,53 30,00 105,90

12.4.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 11,09 66,00 731,94

12.4.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,96 60,00 357,60

12.4.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,02 66,00 529,32

12.4.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,71 378,00 1.402,38

12.4.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 11,23 11,25 126,34

12.4.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,58 30,00 407,40

12.4.9 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,28 30,00 818,40
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12.5. 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 163,53 20,00 1.752,71 1.517,87 3.270,59

12.5.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 5,50 44,00 242,00

12.5.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 3,53 20,00 70,60

12.5.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 11,09 44,00 487,96

12.5.4 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,96 40,00 238,40

12.5.5 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,02 44,00 352,88

12.5.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,71 252,00 934,92

12.5.7 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 11,23 7,50 84,23

12.5.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,58 20,00 271,60

12.5.9 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 29,40 20,00 588,00

12.6. 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 18,82 42,00 628,85 161,64 790,49

12.6.1 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 4,82 42,00 202,44

12.6.2 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 9,00 42,00 378,00

12.6.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 2,90 52,89

12.6.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 6,95 157,16

12.7. 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,74 1.000,00 2.809,91 926,46 3.736,37

12.7.1 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 2,08 1.190,00 2.475,20

12.7.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,93 9,00 35,37

12.7.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 30,00 547,50

12.7.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 30,00 678,30

12.8. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,36 300,00 2.324,80 483,08 2.807,88

12.8.1 994
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
M 6,05 357,00 2.159,85

12.8.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,93 2,70 10,61

12.8.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 15,60 284,70

12.8.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 15,60 352,72

12.9. 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 52,97 5,00 235,40 29,44 264,83

12.9.1 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN 43,75 5,00 218,75

12.9.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 0,85 18,94

12.9.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,85 13,72

12.9.4 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 190,43 0,07 13,43

13 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 3.648,02

13.1. 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,65 200,00 1.472,33 1.057,99 2.530,31

13.1.1 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,61 203,40 1.141,07

13.1.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 34,00 620,50

13.1.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 34,00 768,74

13.2. 98261
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 3,53 200,00 317,31 389,43 706,74

13.2.1 11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 0,98 210,00 205,80

13.2.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 12,26 223,75

13.2.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 12,26 277,20

13.3. 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,93 20,00 91,08 87,62 178,69

13.3.1 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 3,01 20,00 60,20

13.3.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 2,90 52,93

13.3.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 2,90 65,57

13.4. 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 232,26 1,00 200,51 31,76 232,26

13.4.1 11251
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 185,13 1,00 185,13

13.4.2 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 550,27 0,01 7,70

13.4.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 0,97 17,61

13.4.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,61 0,97 21,82

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.986,34

14.1. 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 128,24 30,00 1.582,44 2.264,82 3.847,25

14.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20,51 64,20 1.316,74

14.1.2 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 35,40 283,20

14.1.3 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 17,62 30,00 528,60

14.1.4 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11,28 26,70 301,18

14.1.5 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 10,99 64,20 705,56

14.1.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 11,09 64,20 711,98

14.2. 95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 545,37 1,00 373,53 171,84 545,37

14.2.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,30 0,15 2,31

14.2.2 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 25,62 4,00 102,48

14.2.3 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 17,85 2,00 35,70

14.2.4 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 86,04 1,00 86,04
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14.2.5 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" UN 34,69 1,00 34,69

14.2.6 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 38,35 0,04 1,38

14.2.7 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580)
M 54,71 1,14 62,53

14.2.8 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 5,62 98,01

14.2.9 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 5,62 122,22

14.3. 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 106,42 10,00 996,71 67,45 1.064,15

14.3.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,30 0,11 1,62

14.3.2 6005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 

1509)
UN 97,58 10,00 975,80

14.3.3 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 2,21 38,60

14.3.4 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 2,21 48,13

14.4. 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 100,87 4,00 376,48 26,98 403,46

14.4.1 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,30 0,04 0,65

14.4.2 6024
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 

1416)
UN 92,03 4,00 368,12

14.4.3 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,88 15,44

14.4.4 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,88 19,25

14.5. 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UN 1.126,10 1,00 1.117,91 8,19 1.126,10

14.5.1 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1.115,57 1,00 1.115,57

14.5.2 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,27 4,69

14.5.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,27 5,84

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.991,94

15.1. 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 395,99 7,00 2.694,67 77,24 2.771,91

15.1.1 35277
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
UN 379,90 7,00 2.659,30

15.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 2,43 54,40

15.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 2,43 39,42

15.1.4 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 190,43 0,10 18,80

15.2. 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 38,63 2,00 61,96 15,30 77,26

15.2.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,03 1,77

15.2.2 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,75 2,00 3,50

15.2.3 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 24,05 2,00 48,10

15.2.4 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,04 0,98

15.2.5 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 67,56 0,05 3,04

15.2.6 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,06 0,13 0,26

15.2.7 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,50 8,73

15.2.8 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,50 10,88

15.3. 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 15,64 10,00 135,05 21,33 156,39

15.3.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,05 2,92

15.3.2 11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 12,06 10,00 120,60

15.3.3 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 67,56 0,08 5,07

15.3.4 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,06 0,17 0,35

15.3.5 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,70 12,22

15.3.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,70 15,23

15.4. 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 55,47 100,00 3.279,89 2.266,76 5.546,66

15.4.1 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 3,63 216,46

15.4.2 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 18,83 105,00 1.977,15

15.4.3 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 67,56 5,93 400,63

15.4.4 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,06 24,70 50,88

15.4.5 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 74,00 1.291,30

15.4.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 74,00 1.610,24

15.5. 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 42,37 11,00 381,99 84,13 466,12

15.5.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,10 11,00 34,10

15.5.2 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 28,34 11,00 311,74

15.5.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,51 12,45

15.5.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 2,75 47,99

15.5.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 2,75 59,84

15.6. 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,66 4,00 68,04 30,62 98,66

15.6.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,10 4,00 12,40

15.6.2 3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,63 4,00 42,52

15.6.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,18 4,53

15.6.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 1,00 17,45

15.6.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,00 21,76

15.7. 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 49,25 10,00 391,64 100,89 492,53

15.7.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,10 20,00 62,00

15.7.2 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 27,85 10,00 278,50

15.7.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,92 22,64
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15.7.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 3,30 57,59

15.7.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 3,30 71,81

15.8. 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 41,96 6,00 191,23 60,55 251,78

15.8.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,10 12,00 37,20

15.8.2 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 20,56 6,00 123,36

15.8.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,55 13,58

15.8.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 1,98 34,55

15.8.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,98 43,08

15.9. 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 32,66 4,00 109,82 20,81 130,63

15.9.1 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,10 4,00 12,40

15.9.2 3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 21,76 4,00 87,04

15.9.3 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 

GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 24,61 0,18 4,53

15.9.4 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,45 0,68 11,87

15.9.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,68 14,80

16 INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS 9.154,24

16.1. 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 457,89 8,00 3.514,32 148,83 3.663,15

16.1.1 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN 29,19 16,00 467,04

16.1.2 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 11,57 8,00 92,56

16.1.3 10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 

ASSENTO)
UN 357,02 8,00 2.856,16

16.1.4 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 77,91 0,70 54,91

16.1.5 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 6,23 135,63

16.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 3,51 56,85

16.2. 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 79,04 4,00 278,55 37,61 316,15

16.2.1 1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 66,95 4,00 267,80

16.2.2 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,15 0,08 0,35

16.2.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,79 38,88

16.2.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,56 9,12

16.3. 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 396,58 9,00 3.299,61 269,61 3.569,22

16.3.1 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,63 9,00 59,67

16.3.2 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,29 9,00 101,61

16.3.3 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,17 9,00 73,53

16.3.4 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 314,34 9,00 2.829,06

16.3.5 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 56,15 9,00 505,35

16.4. 86894
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 239,10 1,00 217,42 21,68 239,10

16.4.1 541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN 154,00 1,00 154,00

16.4.2 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 40,43 0,07 2,80

16.4.3 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 0,49 4,00 1,96

16.4.4 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 77,91 0,09 7,29

16.4.5 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 22,39 2,00 44,78

16.4.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 0,83 17,96

16.4.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,64 10,31

16.5. 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 97,51 10,00 940,13 34,93 975,06

16.5.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,15 0,21 0,87

16.5.2 11772
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN 92,94 10,00 929,40

16.5.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,67 36,27

16.5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,53 8,51

16.6. 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,81 10,00 169,56 28,51 198,07

16.6.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,15 0,42 1,74

16.6.2 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 15,99 10,00 159,90

16.6.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,36 29,51

16.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,43 6,92

16.7. 86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,35 10,00 167,66 25,83 193,49

16.7.1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,15 0,48 1,99

16.7.2 6155
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", 

SEM ADAPTADOR
UN 15,84 10,00 158,40

16.7.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,76 1,23 26,81

16.7.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,39 6,29

17 REVESTIMENTOS 50.135,84

17.1. 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

M2 66,36 592,882 28.057,40 11.285,89 39.343,29

17.1.1 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2
M2 33,90 652,17 22.108,57

17.1.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,63 3640,30 2.293,39

17.1.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,69 112,65 415,67

17.1.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,75 486,16 11.546,38

17.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 183,79 2.979,29

17.2. 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 66,45 66,00 2.903,93 1.481,71 4.385,64
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17.2.1 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 30,00 71,94 2.158,20

17.2.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,63 405,24 255,30

17.2.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,69 14,52 53,58

17.2.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,75 60,06 1.426,43

17.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 30,36 492,14

17.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 69,18 29,60 1.656,80 390,79 2.047,60

17.3.1 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
M 49,51 29,60 1.465,50

17.3.2 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,93 38,18 73,70

17.3.3 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,31 16,19 377,42

17.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 8,08 130,99

17.4. 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
M2 15,03 290,00 2.601,01 1.758,30 4.359,31

17.4.1 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,75 2.798,50 2.098,88

17.4.2 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,74 87,00 1.978,38

17.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 17,40 282,05

18 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 15.153,28

18.1. 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 25,97 293,7056 5.277,94 2.348,71 7.626,66

18.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 79,83 1.785,78

18.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 21,76 352,79

18.1.3 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 330,72 16,59 5.488,09

18.2. 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 25,63 293,7056 5.468,54 2.058,08 7.526,63

18.2.1 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,66 146,85 96,92

18.2.2 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 14,80 61,68 912,84

18.2.3 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 505,38 9,10 4.601,42

18.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,37 62,85 1.406,02

18.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 31,43 509,42

19 ESQUADRIAS 36.356,22

19.1. 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 807,62 16,00 9.679,46 3.242,46 12.921,92

19.1.1 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 309,95 16,00 4.959,20

19.1.2 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
UN 317,59 16,00 5.081,44

19.1.3 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 96,08 16,00 1.537,28

19.1.4 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 8,40 160,00 1.344,00

19.2. 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 456,63 51,32 22.200,00 1.234,30 23.434,30

19.2.1 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 0,48 472,14 226,63

19.2.2 36896

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS,  SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO

UN 479,80 42,76 20.518,63

19.2.3 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 33,34 31,99 1.066,47

19.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,74 26,64 1.191,65

19.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,42 13,29 430,92

20 PINTURA 48.493,28

20.1. 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 2,24 1355,72 2.346,03 688,36 3.034,39

20.1.1 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 9,72 216,92 2.108,42

20.1.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 33,89 794,11

20.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 8,13 131,86

20.2. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,21 1645,72 13.437,12 6.660,57 20.097,70

20.2.1 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,34 543,09 11.046,40

20.2.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 307,75 7.210,57

20.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 113,55 1.840,72

20.3. 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017
M2 26,20 967,86 14.141,32 11.219,88 25.361,19

20.3.1 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,25 96,79 120,98

20.3.2 43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 6,69 1501,96 10.048,14

20.3.3 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 552,65 12.948,54

20.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 138,40 2.243,53

21 CONCRETO POLIDO 11.111,44

21.1. EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ÁREA DE EXERCÍCIO À CÉU ABERTO M2 54,95 202,21 11.111,44

21.1.1 ED-9317

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 40,16 202,21 8.120,75

21.1.2 PIS-POL-010 POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) M2 14,79 202,21 2.990,69

22 SERVIÇOS EXTERNOS 14.895,38

22.1. 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 63,66 105,51 5.716,21 1.000,10 6.716,31

22.1.1 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 84,17 5,99 504,43

22.1.2 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 93,57 0,69 64,17

22.1.3 36155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 42,03 110,65 4.650,55

22.1.4 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,27 41,94 724,31

22.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 41,94 679,85
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22.1.6 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 11,76 0,43 5,09

22.1.7 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,61 20,54 12,53

22.1.8 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 

X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,27 5,10 62,53

22.1.9 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,81 15,87 12,85

22.2. 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 20,45 400,00 7.014,07 1.165,00 8.179,07

22.2.1 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 12,50 254,88 3.186,00

22.2.2 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 188,57 17,84 3.364,09

22.2.4 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,86 19,24 382,11

TOTAL GERAL DA OBRA 428.480,77 154.779,77 720.329,97
VAZIO R$1.147,92

BDI BDI% 27,19% 195.845,31
VAZIO R$312,10

TOTAL GERAL COM BDI 916.175,29
VAZIO R$1.460,02

VAZIO

_______________________________________________________ _______________________________________________________

Manoel da Costa Lima - Prefeito Municipal Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Nome: Nelson Pereira de Brito Nome:

Cargo: VAZIO Cargo:

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

Valor do M2 da obra (custo)

Valor do M2 (BDI)

Valor do M2 da obra (total)


