
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 557,85m² 23,64% 55,49% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 93,83% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 159.554,67 7,37 %
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 91.874,53 4,25 %
 1.1.1  CPU2526 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 UNXMÊS 10,00 957,12 78,45 1.104,93 1.183,38 784,50 11.049,30 11.833,80 0,55 %

 1.1.2  CPU2527 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ m² 10,00 245,37 46,04 257,33 303,37 460,40 2.573,30 3.033,70 0,14 %

 1.1.3  CPU2528 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MÊS 10,00 1.146,77 0,00 1.417,86 1.417,86 0,00 14.178,60 14.178,60 0,66 %

 1.1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 6,00 1.081,73 706,55 630,90 1.337,45 4.239,30 3.785,40 8.024,70 0,37 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - UN 1,00 645,30 78,20 719,64 797,84 78,20 719,64 797,84 0,04 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 159,09 20,53 176,16 196,69 20,53 176,16 196,69 0,01 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR UN 1,00 2.072,88 498,90 2.064,00 2.562,90 498,90 2.064,00 2.562,90 0,12 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m² 6,00 498,55 36,10 580,30 616,40 216,60 3.481,80 3.698,40 0,17 %

 1.1.9  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m³ 100,00 110,38 10,69 125,78 136,47 1.069,00 12.578,00 13.647,00 0,63 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330,00 83,09 31,64 71,09 102,73 10.441,20 23.459,70 33.900,90 1,57 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 51.237,10 2,37 %
 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 20.720,28 25.081,56 536,99 25.618,55 50.163,12 1.073,98 51.237,10 2,37 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.327,79 0,38 %
 1.3.1  CPU2531 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 6.735,52 6.082,96 2.244,83 8.327,79 6.082,96 2.244,83 8.327,79 0,38 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 8.115,25 0,38 %
 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E M2XMÊS 275,00 23,87 6,87 22,64 29,51 1.889,25 6.226,00 8.115,25 0,38 %

2 FUNDAÇÃO 213.390,75 9,86 %
 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 125,00 69,94 35,95 50,52 86,47 4.493,75 6.315,00 10.808,75 0,50 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO m³ 203,88 13,41 5,73 10,85 16,58 1.168,23 2.212,10 3.380,33 0,16 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,34 82,75 70,56 31,75 102,31 1.647,01 741,11 2.388,12 0,11 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES m³ 36,19 210,15 54,25 205,57 259,82 1.963,09 7.438,75 9.401,84 0,43 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, m² 392,10 78,14 49,83 46,78 96,61 19.538,34 18.342,44 37.880,78 1,75 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,30 19,94 10,47 14,18 24,65 4.609,94 6.243,45 10.853,39 0,50 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10 17,82 7,70 14,33 22,03 1.071,07 1.993,30 3.064,37 0,14 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1010,50 15,95 5,67 14,05 19,72 5.729,54 14.197,53 19.927,06 0,92 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00 13,90 4,25 12,93 17,18 2.762,50 8.404,50 11.167,00 0,52 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 KG 724,40 10,64 2,34 10,81 13,15 1.695,10 7.830,76 9.525,86 0,44 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - KG 655,80 10,00 1,75 10,61 12,36 1.147,65 6.958,03 8.105,68 0,37 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m³ 56,90 754,54 18,00 914,91 932,91 1.024,20 52.058,37 53.082,57 2,45 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 167,24 1,42 0,43 1,32 1,75 71,91 220,75 292,66 0,01 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 221,86 26,28 20,97 11,52 32,49 4.652,40 2.555,83 7.208,23 0,33 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 388,18 39,63 13,81 35,18 48,99 5.360,77 13.656,16 19.016,93 0,88 %

 2.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 56,90 103,59 4,00 124,07 128,07 227,60 7.059,58 7.287,18 0,34 %

3 ESTRUTURA 379.581,93 17,54 %

 3.1 PILARES 63.723,71 2,95 %
 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO m² 283,00 71,91 32,06 56,84 88,90 9.072,98 16.085,72 25.158,70 1,16 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,70 10,86 1,42 12,00 13,42 966,59 8.168,40 9.134,99 0,42 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 214,40 9,08 0,89 10,33 11,22 190,82 2.214,74 2.405,56 0,11 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 145,00 8,79 0,63 10,23 10,86 91,35 1.483,35 1.574,70 0,07 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 KG 403,70 13,99 4,94 12,35 17,29 1.994,28 4.985,69 6.979,97 0,32 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E m³ 18,60 699,56 36,10 828,83 864,93 671,46 15.416,23 16.087,69 0,74 %

 3.1.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 18,60 103,59 4,00 124,07 128,07 74,40 2.307,70 2.382,10 0,11 %

 3.2 VIGAS 134.793,94 6,23 %
 3.2.1  92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 290,80 199,34 68,92 177,54 246,46 20.041,94 51.628,62 71.670,56 3,31 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 403,80 13,10 3,29 12,90 16,19 1.328,50 5.209,02 6.537,52 0,30 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 140,30 12,21 2,16 12,93 15,09 303,05 1.814,07 2.117,12 0,10 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 541,90 10,86 1,42 12,00 13,42 769,50 6.502,79 7.272,29 0,34 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 525,50 9,08 0,89 10,33 11,22 467,70 5.428,42 5.896,11 0,27 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 KG 360,30 8,79 0,63 10,23 10,86 226,99 3.685,86 3.912,85 0,18 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 KG 430,40 13,99 4,94 12,35 17,29 2.126,18 5.315,43 7.441,61 0,34 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m³ 30,10 701,08 38,56 828,25 866,81 1.160,66 24.930,32 26.090,98 1,21 %

 3.2.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 30,10 103,59 4,00 124,07 128,07 120,40 3.734,50 3.854,90 0,18 %
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 3.3 LAJES 181.064,28 8,37 %
 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m² 56,60 79,13 31,42 66,41 97,83 1.778,37 3.758,80 5.537,17 0,26 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 395,60 13,44 4,24 12,37 16,61 1.677,34 4.893,57 6.570,91 0,30 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG 213,20 12,55 2,70 12,81 15,51 575,64 2.731,09 3.306,73 0,15 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 202,80 11,70 1,67 12,79 14,46 338,68 2.593,80 2.932,48 0,14 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 12,30 10,39 1,01 11,83 12,84 12,42 145,51 157,93 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m³ 32,80 701,08 38,56 828,25 866,81 1.264,77 27.166,59 28.431,36 1,31 %

 3.3.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 32,80 103,59 4,00 124,07 128,07 131,20 4.069,49 4.200,69 0,19 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m² 93,94 95,40 25,13 92,82 117,95 2.360,71 8.719,51 11.080,22 0,51 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 358,88 114,14 25,13 115,99 141,12 9.018,65 41.626,49 50.645,14 2,34 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 28,18 154,48 28,27 162,72 190,99 796,65 4.585,44 5.382,09 0,25 %

 3.3.11  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, m² 481,00 15,90 13,47 6,18 19,65 6.479,07 2.972,58 9.451,65 0,44 %

 3.3.12  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO m³ 1611,35 26,79 10,01 23,11 33,12 16.129,61 37.238,30 53.367,91 2,47 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 185.196,24 8,56 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 121.688,50 5,62 %
 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E m² 12,85 57,45 22,42 48,61 71,03 288,10 624,63 912,73 0,04 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) m² 713,84 76,83 32,33 62,66 94,99 23.078,45 44.729,21 67.807,66 3,13 %

 4.1.3  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE m² 120,96 221,84 84,67 189,61 274,28 10.241,85 22.935,60 33.177,45 1,53 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 103,50 74,44 20,44 71,59 92,03 2.115,54 7.409,56 9.525,10 0,44 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 69,20 52,30 13,59 51,07 64,66 940,43 3.534,04 4.474,47 0,21 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 389,71 12,02 9,28 5,58 14,86 3.616,51 2.174,58 5.791,09 0,27 %

 4.2 DRYWALL 63.430,17 2,93 %
 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m² 36,94 102,24 17,25 109,15 126,40 637,22 4.032,00 4.669,21 0,22 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m² 180,09 116,37 17,25 126,62 143,87 3.106,55 22.802,99 25.909,54 1,20 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, m² 84,45 170,36 17,25 193,38 210,63 1.456,76 16.330,94 17.787,70 0,82 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, m² 66,04 184,49 17,25 210,85 228,10 1.139,19 13.924,53 15.063,72 0,70 %

 4.3 DIVISÓRIAS 77,57 0,00 %
 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m² 0,15 418,31 91,20 425,99 517,19 13,68 63,89 77,57 0,00 %

5 COBERTURA 84.852,25 3,92 %

 5.1 ESTRUTURA 36.757,72 1,70 %
 5.1.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, KG 391,46 19,53 1,53 22,61 24,14 598,93 8.850,83 9.449,76 0,44 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 m² 359,41 31,72 5,74 33,47 39,21 2.063,01 12.029,45 14.092,46 0,65 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m² 359,41 29,74 4,74 32,03 36,77 1.703,60 11.511,90 13.215,50 0,61 %

 5.2 TELHAMENTO 23.722,83 1,10 %
 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE m² 359,41 44,57 5,99 49,11 55,10 2.152,87 17.650,62 19.803,49 0,92 %

 5.2.2  CPU3093 Próprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM m² 31,60 100,32 0,00 124,03 124,03 0,00 3.919,34 3.919,34 0,18 %

 5.3 COMPLEMENTOS 24.371,70 1,13 %
 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 76,00 193,26 26,38 212,56 238,94 2.004,88 16.154,56 18.159,44 0,84 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 49,85 57,61 7,41 63,81 71,22 369,39 3.180,92 3.550,31 0,16 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E M 24,55 87,70 3,03 105,40 108,43 74,39 2.587,56 2.661,95 0,12 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.627,09 0,63 %
 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, m² 155,67 56,35 31,77 37,90 69,67 4.945,64 5.899,88 10.845,52 0,50 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. m² 73,18 30,75 19,42 18,59 38,01 1.421,16 1.360,41 2.781,57 0,13 %

7 ESQUADRIAS 200.610,36 9,27 %

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 52.004,48 2,40 %

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 52.004,48 2,40 %
 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA UN 12,00 1.148,79 320,55 1.099,81 1.420,36 3.846,60 13.197,72 17.044,32 0,79 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA UN 10,00 1.072,75 314,69 1.011,65 1.326,34 3.146,90 10.116,50 13.263,40 0,61 %

 7.1.1.3  CPU3139 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1,00 1.618,78 179,23 1.822,22 2.001,45 179,23 1.822,22 2.001,45 0,09 %

 7.1.1.4  CPU3140 Próprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 14,39 560,56 47,02 646,05 693,07 676,62 9.296,65 9.973,27 0,46 %

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO UN 1,00 4.631,34 232,80 5.493,38 5.726,18 232,80 5.493,38 5.726,18 0,26 %

 7.1.1.6  CPU3141 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 1.615,93 225,75 1.772,18 1.997,93 451,50 3.544,36 3.995,86 0,18 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 87.917,63 4,06 %

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 56.710,67 2,62 %
 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m² 9,87 842,77 12,84 1.029,16 1.042,00 126,73 10.157,81 10.284,54 0,48 %

 7.2.1.2  CPU2537 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 6,93 1.191,52 135,15 1.338,04 1.473,19 936,59 9.272,61 10.209,20 0,47 %

 7.2.1.3  CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m² 20,28 951,09 134,37 1.041,55 1.175,92 2.725,02 21.122,63 23.847,65 1,10 %
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 7.2.1.4  CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 4,70 1.362,17 224,42 1.459,76 1.684,18 1.054,77 6.860,87 7.915,64 0,37 %

 7.2.1.5  CPU2541 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52 1.429,41 767,57 999,75 1.767,32 1.934,28 2.519,36 4.453,64 0,21 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 31.206,96 1,44 %
 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM m² 25,64 526,08 36,49 613,95 650,44 935,60 15.741,68 16.677,28 0,77 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM m² 1,35 600,22 26,80 715,31 742,11 36,18 965,66 1.001,84 0,05 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ m² 35,67 306,74 11,25 368,00 379,25 401,29 13.126,55 13.527,84 0,63 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.611,66 0,12 %

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.611,66 0,12 %

 7.3.1.1  CPU2544 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, m² 3,15 670,58 98,63 730,47 829,10 310,68 2.300,98 2.611,66 0,12 %

 7.4 ACESSÓRIOS 58.076,59 2,68 %
 7.4.1  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 7,00 481,08 70,97 523,83 594,80 496,79 3.666,81 4.163,60 0,19 %

 7.4.2  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 7,00 112,66 8,15 131,14 139,29 57,05 917,98 975,03 0,05 %

 7.4.3  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 110,16 82,98 53,22 136,20 19.362,55 12.418,35 31.780,90 1,47 %

 7.4.4  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 1.828,05 42,71 2.217,49 2.260,20 170,84 8.869,96 9.040,80 0,42 %

 7.4.5  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 23,00 328,56 77,68 328,55 406,23 1.786,64 7.556,65 9.343,29 0,43 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 37,00 51,75 36,86 27,12 63,98 1.363,82 1.003,44 2.367,26 0,11 %

 7.4.7  CPU2550 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 729,21 287,76 613,83 901,59 129,49 276,22 405,71 0,02 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 71.383,71 3,30 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 58.960,31 2,73 %
 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, m² 1453,38 8,33 6,07 4,22 10,29 8.822,02 6.133,26 14.955,28 0,69 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m² 1375,61 24,53 12,83 17,49 30,32 17.649,08 24.059,41 41.708,49 1,93 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m² 77,77 23,89 12,22 17,31 29,53 950,35 1.346,19 2.296,54 0,11 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 12.423,40 0,57 %
 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM m² 110,00 91,35 27,51 85,43 112,94 3.026,10 9.397,30 12.423,40 0,57 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 105.038,32 4,86 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 60.731,39 2,81 %
 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m² 393,44 90,88 9,73 102,63 112,36 3.828,17 40.378,74 44.206,91 2,04 %

 9.1.2  CPU2552 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM m² 393,44 33,97 19,70 22,30 42,00 7.750,77 8.773,71 16.524,48 0,76 %

 9.2 GRANILITE 37.746,63 1,74 %
 9.2.1  CPU2553 Próprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E m² 393,44 77,60 0,00 95,94 95,94 0,00 37.746,63 37.746,63 1,74 %

 9.3 RODAPÉ 6.560,30 0,30 %
 9.3.1  CPU2555 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 260,64 20,36 0,00 25,17 25,17 0,00 6.560,30 6.560,30 0,30 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 18.423,66 0,85 %

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 18.423,66 0,85 %
 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m² 163,97 90,88 9,73 102,63 112,36 1.595,43 16.828,23 18.423,66 0,85 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 30.795,00 1,42 %

 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 220,94 0,01 %
 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. m² 4,24 8,43 1,46 8,96 10,42 6,19 37,99 44,18 0,00 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = m² 4,24 33,72 21,33 20,36 41,69 90,44 86,32 176,76 0,01 %

 11.2 FORRO 30.574,06 1,41 %
 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. m² 340,81 72,56 19,62 70,09 89,71 6.686,69 23.887,37 30.574,06 1,41 %

12 PINTURA 77.433,19 3,58 %

 12.1 PAREDES 59.857,58 2,77 %
 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2078,46 4,53 2,18 3,42 5,60 4.531,04 7.108,33 11.639,37 0,54 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1351,77 11,99 8,09 6,73 14,82 10.935,82 9.097,41 20.033,23 0,93 %

 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1351,77 9,46 5,36 6,33 11,69 7.245,49 8.556,70 15.802,19 0,73 %

 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 726,69 13,79 5,07 11,97 17,04 3.684,32 8.698,47 12.382,79 0,57 %

 12.2 TETO 14.112,93 0,65 %
 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 340,81 21,65 16,65 10,11 26,76 5.674,49 3.445,58 9.120,07 0,42 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 340,81 11,85 7,47 7,18 14,65 2.545,85 2.447,01 4.992,86 0,23 %

 12.3 ESQUADRIAS 3.462,68 0,16 %
 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 59,06 28,50 7,57 27,66 35,23 447,08 1.633,60 2.080,68 0,10 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. m² 59,06 18,93 10,28 13,12 23,40 607,14 774,86 1.382,00 0,06 %

13 MARMORARIA 11.143,16 0,52 %
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 13.1  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 13,42 671,58 38,01 792,33 830,34 510,09 10.633,07 11.143,16 0,52 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 64.980,54 3,00 %

 14.1 EQUIPAMENTOS 258,32 0,01 %
 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 104,47 14,61 114,55 129,16 29,22 229,10 258,32 0,01 %

 14.2 LOUÇAS 17.064,79 0,79 %
 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE UN 6,00 617,53 33,91 729,60 763,51 203,46 4.377,60 4.581,06 0,21 %

 14.2.2  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.148,75 68,13 1.352,18 1.420,31 68,13 1.352,18 1.420,31 0,07 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM UN 13,00 468,95 46,60 533,20 579,80 605,80 6.931,60 7.537,40 0,35 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA UN 1,00 1.012,13 74,06 1.177,33 1.251,39 74,06 1.177,33 1.251,39 0,06 %

 14.2.5  CPU2557 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, UN 1,00 650,33 100,00 704,06 804,06 100,00 704,06 804,06 0,04 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 161,72 28,96 170,99 199,95 86,88 512,97 599,85 0,03 %

 14.2.7  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 117,38 23,80 121,32 145,12 142,80 727,92 870,72 0,04 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 47.657,43 2,20 %
 14.3.1  CPU2558 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m² 7,14 1.679,79 183,73 1.893,16 2.076,89 1.311,83 13.517,16 14.828,99 0,69 %

 14.3.2  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU UN 1,00 2.427,70 9,51 2.992,09 3.001,60 9,51 2.992,09 3.001,60 0,14 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 229,63 16,35 267,56 283,91 98,10 1.605,36 1.703,46 0,08 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 53,65 4,97 61,36 66,33 24,85 306,80 331,65 0,02 %

 14.3.5  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 357,17 18,37 423,23 441,60 36,74 846,46 883,20 0,04 %

 14.3.6  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00 366,81 66,67 386,85 453,52 400,02 2.321,10 2.721,12 0,13 %

 14.3.7  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UN 22,00 277,43 22,47 320,54 343,01 494,34 7.051,88 7.546,22 0,35 %

 14.3.8  CPU2690 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  UN 1,00 399,69 82,95 411,22 494,17 82,95 411,22 494,17 0,02 %

 14.3.9  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 6,00 815,47 13,56 994,68 1.008,24 81,36 5.968,08 6.049,44 0,28 %

 14.3.10  CPU3143 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8,00 223,48 8,15 268,16 276,31 65,20 2.145,28 2.210,48 0,10 %

 14.3.11  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8,00 112,66 8,15 131,14 139,29 65,20 1.049,12 1.114,32 0,05 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4,00 355,20 31,04 408,12 439,16 124,16 1.632,48 1.756,64 0,08 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00 103,87 41,13 87,29 128,42 781,47 1.658,51 2.439,98 0,11 %

 14.3.14  CPU3144 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE UN 4,00 520,90 22,72 621,32 644,04 90,88 2.485,28 2.576,16 0,12 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.582,93 7,61 %

 15.1 HIDRÁULICA 85.094,09 3,93 %
 15.1.1  CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,00 74,53 5,17 86,97 92,14 5,17 86,97 92,14 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 48,31 12,51 47,22 59,73 12,51 47,22 59,73 0,00 %
 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 42,32 5,37 46,95 52,32 5,37 46,95 52,32 0,00 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 45,92 8,95 47,82 56,77 8,95 47,82 56,77 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM UN 3,00 10,48 4,43 8,52 12,95 13,29 25,56 38,85 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN 17,00 26,90 10,90 22,35 33,25 185,30 379,95 565,25 0,03 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 54,40 29,16 12,73 23,32 36,05 692,51 1.268,61 1.961,12 0,09 %

 15.1.8  CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1,00 1.073,45 57,14 1.270,07 1.327,21 57,14 1.270,07 1.327,21 0,06 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 62,06 5,23 71,50 76,73 5,23 71,50 76,73 0,00 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 263,90 17,80 308,48 326,28 17,80 308,48 326,28 0,02 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24,00 148,79 10,51 173,45 183,96 252,24 4.162,80 4.415,04 0,20 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2,00 140,98 10,51 163,79 174,30 21,02 327,58 348,60 0,02 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO M 2,00 79,34 9,21 88,88 98,09 18,42 177,76 196,18 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO M 1,00 139,94 14,55 158,47 173,02 14,55 158,47 173,02 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 2,00 7,06 4,47 4,25 8,72 8,94 8,50 17,44 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 23,35 3,48 25,38 28,86 6,96 50,76 57,72 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 52,00 3,37 1,81 2,35 4,16 94,12 122,20 216,32 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM UN 1,00 16,82 6,20 14,59 20,79 6,20 14,59 20,79 0,00 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 3,00 7,81 5,27 4,38 9,65 15,81 13,14 28,95 0,00 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 1,00 9,26 3,12 8,32 11,44 3,12 8,32 11,44 0,00 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE UN 1,00 14,21 6,20 11,36 17,56 6,20 11,36 17,56 0,00 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 6,95 3,34 5,25 8,59 3,34 5,25 8,59 0,00 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 81,00 7,46 3,34 5,88 9,22 270,54 476,28 746,82 0,03 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN 1,00 12,65 4,81 10,83 15,64 4,81 10,83 15,64 0,00 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 15,31 2,23 16,69 18,92 55,75 417,25 473,00 0,02 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 34,47 4,01 38,60 42,61 4,01 38,60 42,61 0,00 %
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 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 298,60 23,56 18,08 11,04 29,12 5.398,69 3.296,54 8.695,23 0,40 %

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 31,40 32,14 21,56 18,17 39,73 676,98 570,54 1.247,52 0,06 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 0,10 15,63 1,32 18,00 19,32 0,13 1,80 1,93 0,00 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 37,00 10,14 7,00 5,53 12,53 259,00 204,61 463,61 0,02 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 10,80 4,75 8,60 13,35 4,75 8,60 13,35 0,00 %

 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE UN 2,00 30,60 12,41 25,42 37,83 24,82 50,84 75,66 0,00 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 15,00 19,60 10,56 13,67 24,23 158,40 205,05 363,45 0,02 %

 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 19,25 6,26 17,54 23,80 6,26 17,54 23,80 0,00 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 8,00 15,84 6,72 12,86 19,58 53,76 102,88 156,64 0,01 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 49,00 12,72 6,22 9,50 15,72 304,78 465,50 770,28 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 14.368,76 202,93 17.562,60 17.765,53 202,93 17.562,60 17.765,53 0,82 %

 15.1.38  CPU3117 Próprio RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA UN 1,00 29.475,40 2.169,26 31.939,67 34.108,93 2.169,26 31.939,67 34.108,93 1,58 %

 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN 8,00 15,87 7,69 11,93 19,62 61,52 95,44 156,96 0,01 %

 15.1.40  CPU3146 Próprio PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,00 913,70 36,28 1.093,41 1.129,69 36,28 1.093,41 1.129,69 0,05 %

 15.1.41  CPU2570 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA CJ 1,00 7.097,54 78,37 8.697,02 8.775,39 78,37 8.697,02 8.775,39 0,41 %

 15.2 SANITÁRIA 50.858,69 2,35 %
 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 46,51 18,97 38,53 57,50 18,97 38,53 57,50 0,00 %

 15.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES UN 4,00 552,41 295,41 387,58 682,99 1.181,64 1.550,32 2.731,96 0,13 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E UN 17,00 66,32 20,13 61,86 81,99 342,21 1.051,62 1.393,83 0,06 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 97,06 22,73 97,27 120,00 22,73 97,27 120,00 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 19,95 7,85 16,81 24,66 23,55 50,43 73,98 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29,00 13,23 2,75 13,60 16,35 79,75 394,40 474,15 0,02 %

 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E UN 30,00 10,37 4,01 8,81 12,82 120,30 264,30 384,60 0,02 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 10,00 66,17 6,54 75,27 81,81 65,40 752,70 818,10 0,04 %

 15.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 8,00 42,80 10,32 42,59 52,91 82,56 340,72 423,28 0,02 %

 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 49,00 13,07 6,02 10,13 16,15 294,98 496,37 791,35 0,04 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 25,00 10,43 6,02 6,87 12,89 150,50 171,75 322,25 0,01 %

 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 25,00 15,29 6,54 12,36 18,90 163,50 309,00 472,50 0,02 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 3,00 22,97 7,85 20,55 28,40 23,55 61,65 85,20 0,00 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 44,00 14,57 6,54 11,47 18,01 287,76 504,68 792,44 0,04 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 29,00 10,21 6,02 6,60 12,62 174,58 191,40 365,98 0,02 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 11,00 41,71 11,05 40,52 51,57 121,55 445,72 567,27 0,03 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 6,00 14,85 8,04 10,32 18,36 48,24 61,92 110,16 0,01 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,00 28,98 6,02 29,81 35,83 6,02 29,81 35,83 0,00 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1,00 39,75 10,48 38,66 49,14 10,48 38,66 49,14 0,00 %

 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1,00 18,22 2,44 20,08 22,52 2,44 20,08 22,52 0,00 %

 15.2.21  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 M 107,90 112,12 52,37 86,25 138,62 5.650,72 9.306,37 14.957,09 0,69 %

 15.2.22  CPU2576 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 M 40,60 54,34 28,56 38,62 67,18 1.159,54 1.567,96 2.727,50 0,13 %

 15.2.23  CPU2577 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 M 25,60 99,53 52,37 70,68 123,05 1.340,67 1.809,41 3.150,08 0,15 %

 15.2.24  CPU2578 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 60,20 47,93 23,80 35,46 59,26 1.432,76 2.134,69 3.567,45 0,16 %

 15.2.25  CPU2579 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, M 17,40 37,28 23,80 22,29 46,09 414,12 387,84 801,96 0,04 %

 15.2.26  CPU2586 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE M 97,30 44,41 23,80 31,10 54,90 2.315,74 3.026,03 5.341,77 0,25 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 14,75 8,04 10,19 18,23 8,04 10,19 18,23 0,00 %

 15.2.28  CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = UN 8,00 26,07 10,32 21,91 32,23 82,56 175,28 257,84 0,01 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 17,00 7,06 4,47 4,25 8,72 75,99 72,25 148,24 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE UN 17,00 10,50 5,18 7,80 12,98 88,06 132,60 220,66 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN 17,00 12,65 4,81 10,83 15,64 81,77 184,11 265,88 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN 34,00 8,64 6,46 4,22 10,68 219,64 143,48 363,12 0,02 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 23,56 18,08 11,04 29,12 1.844,16 1.126,08 2.970,24 0,14 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 24,44 4,42 25,79 30,21 4,42 25,79 30,21 0,00 %

 15.2.35  CPU2589 Próprio JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 1,00 21,67 12,58 14,21 26,79 12,58 14,21 26,79 0,00 %

 15.2.36  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1,00 4.173,04 2.320,97 2.838,57 5.159,54 2.320,97 2.838,57 5.159,54 0,24 %

 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - m³ 0,20 459,06 77,66 489,92 567,58 15,53 97,98 113,51 0,01 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 19,00 10,82 0,52 12,85 13,37 9,88 244,15 254,03 0,01 %

 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 17,00 16,62 2,15 18,39 20,54 36,55 312,63 349,18 0,02 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 35,05 7,96 35,37 43,33 7,96 35,37 43,33 0,00 %

 15.3 PLUVIAL 21.755,60 1,01 %
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 15.3.1  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM un 4,00 733,80 295,41 611,86 907,27 1.181,64 2.447,44 3.629,08 0,17 %

 15.3.2  CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA UN 2,00 525,40 303,19 346,41 649,60 606,38 692,82 1.299,20 0,06 %

 15.3.3  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 66,91 52,01 30,71 82,72 104,02 61,42 165,44 0,01 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 3,00 66,17 6,54 75,27 81,81 19,62 225,81 245,43 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 15,00 42,80 10,32 42,59 52,91 154,80 638,85 793,65 0,04 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1,00 38,78 7,85 40,09 47,94 7,85 40,09 47,94 0,00 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1,00 49,93 12,22 49,51 61,73 12,22 49,51 61,73 0,00 %

 15.3.8  CPU3082 Próprio LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1,00 91,79 46,19 67,29 113,48 46,19 67,29 113,48 0,01 %

 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 24,13 5,50 24,33 29,83 5,50 24,33 29,83 0,00 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1,00 30,48 3,53 34,15 37,68 3,53 34,15 37,68 0,00 %

 15.3.11  CPU3083 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 84,20 50,69 23,80 38,87 62,67 2.003,96 3.272,85 5.276,81 0,24 %

 15.3.12  CPU2838 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 41,70 67,07 17,01 65,91 82,92 709,32 2.748,44 3.457,76 0,16 %

 15.3.13  CPU2587 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00 106,25 42,85 88,51 131,36 257,10 531,06 788,16 0,04 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 380,67 33,32 437,34 470,66 33,32 437,34 470,66 0,02 %

 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - M 10,30 142,99 3,91 172,88 176,79 40,27 1.780,66 1.820,93 0,08 %

 15.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN 18,00 8,64 6,46 4,22 10,68 116,28 75,96 192,24 0,01 %

 15.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 109,90 23,56 18,08 11,04 29,12 1.986,99 1.213,29 3.200,28 0,15 %

 15.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 10,14 7,00 5,53 12,53 70,00 55,30 125,30 0,01 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.874,55 0,32 %
 15.4.1  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE UN 5,00 18,59 3,56 19,42 22,98 17,80 97,10 114,90 0,01 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 242,32 21,75 277,85 299,60 174,00 2.222,80 2.396,80 0,11 %

 15.4.3  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- UN 8,00 17,23 3,56 17,74 21,30 28,48 141,92 170,40 0,01 %

 15.4.4  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 214,09 4,07 260,63 264,70 4,07 260,63 264,70 0,01 %

 15.4.5  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, UN 3,00 18,64 0,00 23,04 23,04 0,00 69,12 69,12 0,00 %

 15.4.6  CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN 2,00 15,90 6,27 13,38 19,65 12,54 26,76 39,30 0,00 %

 15.4.7  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO UN 37,00 24,37 3,56 26,57 30,13 131,72 983,09 1.114,81 0,05 %

 15.4.8  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 1,00 228,40 15,21 267,18 282,39 15,21 267,18 282,39 0,01 %

 15.4.9  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, UN 4,00 471,98 45,05 538,50 583,55 180,20 2.154,00 2.334,20 0,11 %

 15.4.10  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA UN 2,00 29,59 13,49 23,09 36,58 26,98 46,18 73,16 0,00 %

 15.4.11  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE UN 1,00 11,95 5,43 9,34 14,77 5,43 9,34 14,77 0,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 228.859,68 10,58 %

 16.1 INFRAESTRUTURA 158.582,11 7,33 %
 16.1.1  CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 2,07 0,44 2,11 2,55 0,44 2,11 2,55 0,00 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 292,00 18,81 14,23 9,02 23,25 4.155,16 2.633,84 6.789,00 0,31 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 86,00 16,82 10,75 10,04 20,79 924,50 863,44 1.787,94 0,08 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 17,56 14,23 7,48 21,71 71,15 37,40 108,55 0,01 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 24,88 17,69 13,07 30,76 17,69 13,07 30,76 0,00 %

 16.1.6  CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185,00 0,53 0,44 0,21 0,65 81,40 38,85 120,25 0,01 %

 16.1.7  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,00 6,16 5,27 2,34 7,61 115,94 51,48 167,42 0,01 %

 16.1.8  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22,00 10,97 7,83 5,73 13,56 172,26 126,06 298,32 0,01 %

 16.1.9  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 1,61 0,61 1,38 1,99 63,44 143,52 206,96 0,01 %

 16.1.10  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 5,40 1,00 5,67 6,67 22,00 124,74 146,74 0,01 %

 16.1.11  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22,00 19,86 14,98 9,57 24,55 329,56 210,54 540,10 0,02 %

 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258,00 26,50 5,52 27,24 32,76 1.424,16 7.027,92 8.452,08 0,39 %

 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO M 152,70 29,14 2,94 33,08 36,02 448,94 5.051,31 5.500,25 0,25 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO M 206,40 40,31 3,35 46,48 49,83 691,44 9.593,47 10.284,91 0,48 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO M 10,40 58,57 4,01 68,40 72,41 41,70 711,36 753,06 0,03 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 83,60 10,53 2,46 10,55 13,01 205,66 881,97 1.087,63 0,05 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1935,30 3,09 1,10 2,72 3,82 2.128,83 5.264,01 7.392,84 0,34 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3658,80 4,50 1,39 4,17 5,56 5.085,73 15.257,19 20.342,92 0,94 %

 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 677,00 6,98 1,87 6,76 8,63 1.265,99 4.576,52 5.842,51 0,27 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69,90 9,75 2,46 9,59 12,05 171,95 670,34 842,29 0,04 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM UN 2,00 165,86 93,65 111,41 205,06 187,30 222,82 410,12 0,02 %

 16.1.22  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00 126,23 69,09 86,98 156,07 207,27 260,94 468,21 0,02 %

 16.1.23  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 249,17 75,06 233,01 308,07 75,06 233,01 308,07 0,01 %

 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 35,70 21,57 22,56 44,13 172,56 180,48 353,04 0,02 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 57,36 33,94 36,97 70,91 33,94 36,97 70,91 0,00 %
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 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 2,00 50,92 29,77 33,18 62,95 59,54 66,36 125,90 0,01 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 23,00 29,31 17,44 18,79 36,23 401,12 432,17 833,29 0,04 %

 16.1.28  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 18,20 9,88 12,62 22,50 256,88 328,12 585,00 0,03 %

 16.1.29  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 5,06 2,35 3,90 6,25 42,30 70,20 112,50 0,01 %

 16.1.30  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 8,71 2,35 8,41 10,76 498,20 1.782,92 2.281,12 0,11 %

 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 34,00 34,65 21,57 21,27 42,84 733,38 723,18 1.456,56 0,07 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 45,52 27,74 28,54 56,28 27,74 28,54 56,28 0,00 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 10,00 39,08 23,57 24,74 48,31 235,70 247,40 483,10 0,02 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 72,00 44,47 27,74 27,24 54,98 1.997,28 1.961,28 3.958,56 0,18 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 48,51 27,74 32,23 59,97 610,28 709,06 1.319,34 0,06 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 65,03 40,06 40,34 80,40 80,12 80,68 160,80 0,01 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 85,00 23,86 15,37 14,13 29,50 1.306,45 1.201,05 2.507,50 0,12 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 25,88 15,37 16,62 31,99 169,07 182,82 351,89 0,02 %

 16.1.39  CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C UN 2,00 116,28 45,48 98,28 143,76 90,96 196,56 287,52 0,01 %

 16.1.40  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 184,55 40,02 188,15 228,17 80,04 376,30 456,34 0,02 %

 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 14,44 1,70 16,15 17,85 1,70 16,15 17,85 0,00 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 37,00 14,44 1,70 16,15 17,85 62,90 597,55 660,45 0,03 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 5,00 70,71 3,42 84,00 87,42 17,10 420,00 437,10 0,02 %

 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 32,00 72,75 4,53 85,41 89,94 144,96 2.733,12 2.878,08 0,13 %

 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 77,65 8,41 87,59 96,00 16,82 175,18 192,00 0,01 %

 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 81,22 12,32 88,10 100,42 24,64 176,20 200,84 0,01 %

 16.1.47  CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE UN 2,00 105,63 27,27 103,33 130,60 54,54 206,66 261,20 0,01 %

 16.1.48  CPU3150 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA UN 1,00 293,80 90,96 272,29 363,25 90,96 272,29 363,25 0,02 %

 16.1.49  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 427,88 25,02 504,01 529,03 350,28 7.056,14 7.406,42 0,34 %

 16.1.50  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = UN 4,00 533,80 23,50 636,49 659,99 94,00 2.545,96 2.639,96 0,12 %

 16.1.51  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 318,08 25,02 368,25 393,27 25,02 368,25 393,27 0,02 %

 16.1.52  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 427,13 27,27 500,83 528,10 54,54 1.001,66 1.056,20 0,05 %

 16.1.53  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3,00 12,13 7,55 7,44 14,99 22,65 22,32 44,97 0,00 %

 16.1.54  CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00 47,81 25,74 33,37 59,11 25,74 33,37 59,11 0,00 %

 16.1.55  CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 46,75 24,78 33,02 57,80 728,53 970,79 1.699,32 0,08 %

 16.1.56  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA UN 22,00 16,22 9,08 10,97 20,05 199,76 241,34 441,10 0,02 %

 16.1.57  CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 26,00 6,08 4,53 2,98 7,51 117,78 77,48 195,26 0,01 %

 16.1.58  CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00 25,04 18,62 12,33 30,95 18,62 12,33 30,95 0,00 %

 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 113,60 25,02 11,77 19,16 30,93 1.337,07 2.176,57 3.513,64 0,16 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1099,60 19,64 11,09 13,19 24,28 12.194,56 14.503,72 26.698,28 1,23 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE M 42,90 20,22 5,42 19,58 25,00 232,52 839,98 1.072,50 0,05 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 133,20 20,55 7,84 17,56 25,40 1.044,29 2.338,99 3.383,28 0,16 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA M 41,40 30,20 6,24 31,09 37,33 258,34 1.287,12 1.545,46 0,07 %

 16.1.64  CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 1,00 70,58 38,81 48,45 87,26 38,81 48,45 87,26 0,00 %

 16.1.65  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 29,00 228,40 15,21 267,18 282,39 441,09 7.748,22 8.189,31 0,38 %

 16.1.66  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 92,00 13,92 6,81 10,40 17,21 626,52 956,80 1.583,32 0,07 %

 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2,00 42,11 11,17 40,89 52,06 22,34 81,78 104,12 0,00 %

 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 3.872,67 168,96 4.619,20 4.788,16 168,96 4.619,20 4.788,16 0,22 %

 16.1.69  CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 52,40 29,73 35,05 64,78 29,73 35,05 64,78 0,00 %
 16.1.70  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 334,17 29,73 383,43 413,16 29,73 383,43 413,16 0,02 %

 16.1.71  CPU2758 Próprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 355,22 30,02 409,17 439,19 60,04 818,34 878,38 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 31.551,53 1,46 %
 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18,00 106,06 19,67 111,46 131,13 354,06 2.006,28 2.360,34 0,11 %

 16.2.2  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A UN 25,00 339,42 19,39 400,26 419,65 484,75 10.006,50 10.491,25 0,48 %

 16.2.3  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 86,10 50,02 56,43 106,45 500,20 564,30 1.064,50 0,05 %

 16.2.4  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 50,00 230,85 22,72 262,70 285,42 1.136,00 13.135,00 14.271,00 0,66 %

 16.2.5  CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 453,53 49,58 511,16 560,74 297,48 3.066,96 3.364,44 0,16 %

 16.3 SPDA 38.726,04 1,79 %
 16.3.1  CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, UN 1,00 400,07 41,45 453,19 494,64 41,45 453,19 494,64 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 9,00 1.027,72 296,93 973,74 1.270,67 2.672,37 8.763,66 11.436,03 0,53 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 9,00 49,35 7,27 53,74 61,01 65,43 483,66 549,09 0,03 %
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 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 9,00 172,44 18,82 194,38 213,20 169,38 1.749,42 1.918,80 0,09 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 127,99 6,51 151,73 158,24 6,51 151,73 158,24 0,01 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 152,92 8,06 181,01 189,07 16,12 362,02 378,14 0,02 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00 26,31 9,23 23,29 32,52 221,52 558,96 780,48 0,04 %

 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 119,90 57,31 90,93 148,24 57,31 90,93 148,24 0,01 %

 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 1,00 26,96 15,48 17,85 33,33 15,48 17,85 33,33 0,00 %

 16.3.10  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00 40,98 1,72 48,94 50,66 455,80 12.969,10 13.424,90 0,62 %

 16.3.11  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00 58,01 1,72 70,00 71,72 206,40 8.400,00 8.606,40 0,40 %

 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 60,59 36,15 38,76 74,91 361,50 387,60 749,10 0,03 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5,00 7,87 1,83 7,90 9,73 9,15 39,50 48,65 0,00 %

17 CLIMATIZAÇÃO 117.273,39 5,42 %

 17.1 INFRAESTRUTURA 90.937,39 4,20 %
 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR M 98,00 28,92 2,79 32,96 35,75 273,42 3.230,08 3.503,50 0,16 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO M 22,00 52,17 4,54 59,96 64,50 99,88 1.319,12 1.419,00 0,07 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO M 84,00 65,46 5,01 75,92 80,93 420,84 6.377,28 6.798,12 0,31 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR- M 8,00 74,93 3,69 88,95 92,64 29,52 711,60 741,12 0,03 %

 17.1.5  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 128,00 16,49 4,98 15,40 20,38 637,44 1.971,20 2.608,64 0,12 %

 17.1.6  CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00 885,60 75,65 1.019,30 1.094,95 1.210,40 16.308,80 17.519,20 0,81 %

 17.1.7  CPU2656 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 636,00 65,66 25,07 56,11 81,18 15.944,52 35.685,96 51.630,48 2,39 %

 17.1.8  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24,00 51,22 18,49 44,83 63,32 443,76 1.075,92 1.519,68 0,07 %

 17.1.9  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28,00 43,40 18,49 35,16 53,65 517,72 984,48 1.502,20 0,07 %

 17.1.10  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,33 93,40 18,17 97,30 115,47 460,31 2.464,92 2.925,23 0,14 %

 17.1.11  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 52,00 2,77 2,26 1,16 3,42 117,52 60,32 177,84 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 M 18,00 26,62 8,29 24,62 32,91 149,22 443,16 592,38 0,03 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 26.336,00 1,22 %
 17.2.1  CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 7.566,51 140,49 8.615,47 8.755,96 140,49 8.615,47 8.755,96 0,40 %

 17.2.2  CPU2988 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.384,15 176,25 6.054,28 6.230,53 176,25 6.054,28 6.230,53 0,29 %

 17.2.3  CPU2663 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 3.182,89 266,18 3.417,06 3.683,24 798,54 10.251,18 11.049,72 0,51 %

 17.2.4  CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 259,07 53,23 246,56 299,79 53,23 246,56 299,79 0,01 %

18 DADOS E VOZ 8.770,35 0,41 %
 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28,00 18,81 14,23 9,02 23,25 398,44 252,56 651,00 0,03 %

 18.2  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 249,17 75,06 233,01 308,07 300,24 932,04 1.232,28 0,06 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00 43,87 9,99 44,25 54,24 179,82 796,50 976,32 0,05 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 25,02 11,77 19,16 30,93 965,14 1.571,12 2.536,26 0,12 %

 18.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 55,70 19,64 11,09 13,19 24,28 617,71 734,68 1.352,39 0,06 %

 18.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 44,80 20,55 7,84 17,56 25,40 351,23 786,69 1.137,92 0,05 %

 18.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA M 16,00 30,20 6,24 31,09 37,33 99,84 497,44 597,28 0,03 %

 18.8  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 23,21 9,69 19,00 28,69 96,90 190,00 286,90 0,01 %

19 GASES MEDICINAIS 16.144,75 0,75 %
 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS M 100,00 66,32 13,83 68,16 81,99 1.383,00 6.816,00 8.199,00 0,38 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - UN 10,00 24,44 14,49 15,72 30,21 144,90 157,20 302,10 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS UN 50,00 18,07 10,87 11,47 22,34 543,50 573,50 1.117,00 0,05 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - UN 10,00 11,80 7,23 7,35 14,58 72,30 73,50 145,80 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8,00 198,94 6,90 239,06 245,96 55,20 1.912,48 1.967,68 0,09 %

 19.6  CPU3159 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM UN 1,00 1.312,95 17,98 1.501,36 1.519,34 17,98 1.501,36 1.519,34 0,07 %

 19.7  CPU3160 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM UN 1,00 869,61 13,47 992,84 1.006,31 13,47 992,84 1.006,31 0,05 %

 19.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR- M 6,00 74,93 3,69 88,95 92,64 22,14 533,70 555,84 0,03 %

 19.9  CPU3161 Próprio CORRENTE GALVANIZADA M 4,00 26,47 8,15 24,57 32,72 32,60 98,28 130,88 0,01 %

 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO UN 8,00 39,19 15,51 32,94 48,45 124,08 263,52 387,60 0,02 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, M 40,00 16,45 8,82 11,51 20,33 352,80 460,40 813,20 0,04 %

20 URBANIZAÇÃO 5.412,72 0,25 %
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 2.746,85 0,13 %
 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 14,59 152,28 40,19 148,08 188,27 586,37 2.160,48 2.746,85 0,13 %

 20.2 PAISAGISMO 1.419,77 0,07 %
 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 72,66 15,81 3,06 16,48 19,54 222,34 1.197,43 1.419,77 0,07 %

 20.3 SINALIZAÇÃO 1.246,10 0,06 %
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 20.3.1  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10,00 100,79 6,79 117,82 124,61 67,90 1.178,20 1.246,10 0,06 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.423,57 0,30 %
 21.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 389,78 13,33 7,13 9,35 16,48 2.779,13 3.644,44 6.423,57 0,30 %

Totais -> 527.882,30 1.635.595,96 2.163.478,26

Total Geral 2.163.478,26

Total sem BDI 1.753.475,97

Total do BDI 410.002,29


