
OBRA B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SOCIETY ONERADO (  ) DESONERADO ( X)
ENDEREÇO

RUA SEVERIANO MARRA, S/N, BAIRRO JARDIM CINELÂNDIA, 
BONFINÓPOLIS DE MINAS, CEP:38.650-000

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.989,66

1.1 ED-50135 SETOP BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

M² 6,00 629,96 831,61 4.989,66 2X3

 2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 7.583,85

 2.1 104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 223,60 15,73 20,77 4.644,17 Demolição das guias de meio fio 
que estão na área da quadra 

:12,50+45+45+45+15,90+15,90
+15,90+15,90+12,50

 2.2 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40M. AF_03/2024

UN 7,00 82,77 109,26 764,82 Corte de pequenas árvores que 
estão no espaço de construção 

da quadra.
 2.3 98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 7,00 148,91 196,58 1.376,06 Corte de pequenas árvores que 

estão no espaço de construção 
da quadra.

 2.4 104790 SINAPI  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 5,00 121,02 159,76 798,80 Piso de 
calçada:((2,00*30,00)+(2,00*10,

00)+(2,00*10,00))*0,05
3 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 3.665,99

3.1  ED-28427 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.178,37 1.555,57 1.555,57 Placa de obra

3.2 ED-50275 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN 26,00 61,49 81,17 2.110,42 26 PONTOS

4 MOVIMENTO DE TERRA 13.222,22

4.1 ED-51124 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 1.431,48 2,9 3,83 5.482,57 àrea de regularização: 
30,20*47,40

4.2 MATERIAL PARA ATERRO DA ÁREA DA QUADRA M² 1.431,48 Camada de 
20cm:30,20*47,40=1431,48 m²

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

ORSE - ABRIL/2026-1
SETOP - 04/2026 - MG-Região (REGIÃO 
TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA)
SINAPI - 05/2026

32,01%
Data

18/08/2026

Orçamento Sintético
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4.3  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M

M³ 29,41 80,46 106,22 3.123,76 Escavação dos blocos de 
coroamento: 0,80*0,80*1,00*21 

blocos de coroamento; 
escavação da área das 

baldrames: 
(24,20+24,20+(5,79*7)+(5,79*7)

+4,00+4,00+14,62)*0,3*0,35
4.4  ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M³ 10,48 80,46 106,22 1.113,30 Volume de escavação e 

perfuração - Volume de 
concreto

4.5 ED-51134 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

M³ 24,65 46,76 61,73 1.521,64 Volume de escavação e 
perfuração - Volume de reaterro

4.6 ED-29801 SETOP PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M³ 5,72 262,22 346,16 1.980,95 Perfuração das estacas dos 
blocos de coroamento: 

(3,14*0,15*0,15)*3,00m*21 
estacas; e estacas de reforço: 

(3,14*0,15*0,15)*1,50m* 12 
estacas de reforço

5 FUNDAÇÃO 51.525,74

5.1  ED-51093 SETOP APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO

M² 59,06 27,13 35,81 2.115,08 0,80m X 0,80m X 21 - área do 
fundo dos blocos de 

coroamento + 
(24,20+24,20+(5,79*7)+(5,79*7)

+4,00+4,00+14,62)*0,3  - área 
do fundo das vigas baldrame

5.2  ED-48311 SETOP CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

M³ 2,95 438,82 579,29 1.710,76 0,80m X 0,80m X 0,05m X 21 - 
blocos de coroamento, 

(24,20+24,20+(5,79*7)+(5,79*7)
+4,00+4,00+14,62)*0,3*0,05 - 

vigas baldrame
5.3  ED-49811 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M² 56,17 70,99 93,71 5.263,38 Conforme projeto estrutural: 

(118,1m²+50,40m²)/3 utilizações

5.4  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1.021,89 13,38 17,66 18.046,58 Conforme projeto estrutural: 
277,4+60,5+54,8+17,3+83,31+1

32,45+228,3+167,83
5.5  ED-49638 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 24,65 749,53 989,45 24.389,94 Conforme projeto estrutural: 
4,9+1,27+7,56+10,92
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6 ESTRUTURA 9.467,35

6.1  ED-49645 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 34,87 69,88 92,25 3.216,76 Conforme projeto estrutural: 
15,45+9,71+9,71

6.2  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 231,80 13,38 17,66 4.093,59 Conforme projeto estrutural: 
11,2+25,80+11,20+25,50+132,7

+25,40
6.3  ED-49638 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 2,18 749,53 989,45 2.157,00 Conforme projeto estrutural: 
1,08+0,55+0,55

7 ALVENARIA - VEDAÇÃO 17.121,88

7.1  ED-48232 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 167,88 77,26 101,99 17.121,88 Alvenaria ao redor da quadra e 
da área de arquibancada: 

(((6,14*7*2)+(24,65+24,65))*0,6
5)+(14,35*5,14)+3,10+3,10

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.501,68

8.1  ED-50174 SETOP PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 134,17 36,71 48,46 6.501,68 Impermeabilização dos 
baldrames: 

34,83m²+((143,23+143,23+22,3
3+22,33)*0,3)

9 COBERTURA METÁLICA (ÁREA DA ARQUIBANCADA) 22.759,96

9.1  ED-20603 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

Kg 441,17 25,44 33,58 14.814,59 Tesouras:"U" 100x50 #14 
(3,14KG/M) (15,70KG/M²); 

Diagonais:"U" 92x30 #14 
(2,39KG/M) (15,70KG/M²) 
;Terças: Perfil Enrijecido - 
75x40x20mm (3,06KG/M) 

(15,70KG/M²); Cáculo final: 
(2,39*(0,78+0,36+0,81+0,43+0,

85+0,50+0,89+0,57+0,94+0,64+
0,99)*5 

peças)+(3,14*(0,30+0,71+4,17+
4,15)*5 

peças)+(3,06*11m*6peças)

9.2 ED-13852 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 61,53 97,82 129,13 7.945,37 área de cobertura fa 
arquibancada: 14,65m*4,20m

10 ESTRUTURA E PEÇAS METÁLICAS E TELA DA COBERTURA 276.403,58
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10.1 ED-49665 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 1.140,48 28,45 37,56 42.836,43 Pilares metálicos: 2 x PERFIL U 
ENRIJ 250X75X25 #1/8'' 

(11,88KG/M) (26,40KG/M²); 
Cáculo final: 16 pilares 

metálicos*6 metros= 96 metros* 
11,88kg/m=1140,48kg

10.2 ED-50922 SETOP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")

M 135,26 777,38 1.026,22 138.806,52 Alambrado em volta da quadra: 
(14 vãos * 6,14 metros)+24,65 

metros + 24,65 metros

10.3  ED-20603 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

Kg 2.175,42 25,44 33,58 73.050,60 Vigas treliçadas da área da 
quadra: Linhas da treliça: Perfil 

"U" 127x50 #14 (3,56KG/M) 
(15,70KG/M²), Diagonais: Perfil 

"U" 120x50 #14 (3,45KG/M) 
(15,70KG/M²);   Cálculo final: 

(25,00m+25,00m 
0,40m+0,40m)*8 

treliças=406,40m*3,56kg/m=1.4
46,78kg); (24 peças * 1,10m = 
26,40m * 8 treliças= 211,20m 

*3,45kg/m=728,64kg). 
(1446,78+728,64=2.175,424kg/

m)
10.4 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

M² 28,14 165,61 218,62 6.151,97 Fechamento das laterais da 
arquibancada com grade.

10.5 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 27,66 86,07 113,62 3.142,73 Detalhe do fechamento metálico 
do telhado da arquibancada: 2 

lados * 4,20 metros * 1,20 de 
altura + 1 lado * 14,65 metros * 

1,20 de altura
10.6 7170 SINAPI-I TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
M² 1.269,00 2,11 2,79 3.540,51 Tela de proteção esportiva, 

instalação na cobertura da área 
da quadra

10.7 ED-49570 SETOP TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, 
DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 2,00 3.361,42 4.437,41 8.874,82 1 Par de traves para campo 
socity
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11 PISOS E GRAMADO 350.849,55

11.1 ED-50571 SETOP PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 
DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 1.365,25 89,73 118,45 161.713,86 Piso em volta da quadra  +  área 
da quadra

11.2 ED-50619 SETOP POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 
ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL 
ZERO)

M² 1.365,25 14,04 18,53 25.298,08 Piso em volta da quadra  +  área 
da quadra

11.3 ED-29581 SETOP ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92,
DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM,
INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

M² 1.365,25 19,93 26,31 35.919,73 Piso em volta da quadra  +  área 
da quadra

11.4 10073/ORSE ORSE Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de 
resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m²,peso=1200kg/m², 052kg/m² 
de polietileno, inclusive aplicação

M² 1.097,16 88,32 116,59 127.917,88 Área da quadra

12 ARQUIBANCADA 24.331,68
12.1 ED-50843 SETOP PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa,

APARENTE NA FACE EXTERNA , INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM
GUARDA - CORPO NAS CIRCULAÇÕES

M³ 1,53 3.182,28 4.200,93 6.427,42 9 pilaretes de 2,00m de altura , 
9 pilaretes de 1,50m de altura, 9 

pilaretes de 1,00m de altura, 9 
pilaretes de 0,50m de altura  

12.2 ED-48231 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 65,00 65,31 86,22 5.604,30 Alvenaria para subir a 
arquibancada:(1,35*2,00*8)+(1,

10*2,00*2)+(1,35*1,50*8)+(1,10*
1,50*2)+(1,35*1,00*8)+(1,10*1,0

0*2)+(1,35*0,5*8)+(1,10*0,5*2)
12.3 ED-9317 SETOP PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 37,31 57,03 75,29 2.809,07 área de piso das arquibancada: 
(14,35*0,5)+(14,35*0,7*3)

12.4 ED-29581 SETOP ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92,
DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM,
INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

M² 37,31 19,93 26,31 981,63 área de piso das arquibancada: 
(14,35*0,5)+(14,35*0,7*3)

12.5  ED-50727 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M² 28,70 10,64 14,05 403,24 Chapisco dos espelhos da 
arquibancada: (14,35*0,50*4)

12.6 ED-6282 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 
25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

M² 28,70 42,06 55,52 1.593,42 Reboco dos espelhos da 
arquibancada: (14,35*0,50*4)

12.7 ED-9934 SETOP PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI

M² 86,10 57,30 75,64 6.512,60 Pintura dos pisos e espelhos da 
arquibancada: 

20,09+(0,70*14,35*3)+(0,50*14,
35*5)
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13 REVESTIMENTOS PAREDE 34.112,81

13.1  ED-50727 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M² 335,76 10,64 14,05 4.717,37 (((6,14*7)+(24,65+24,65))*0,65)
+(14,35*5,14)+(3,43*14,35)+3,1

0+3,10
13.2 ED-6282 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 

25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

M² 335,76 42,06 55,52 18.641,17 Mesma área de chapisco

13.3 ED-50514 SETOP PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M² 335,76 7,17 9,47 3.179,61 Área de chapiso - área de 
revestimento cerâmico na 

13.4  ED-50451 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 335,76 17,09 22,56 7.574,66 Área de chapiso - área de 
revestimento cerâmico na 

parede
14 ESQUADRIAS 7.435,53

14.1 ED-50982 SETOP PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,
25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM,
ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

M² 11,06 509,27 672,29 7.435,53 Portões de entrada da quadra e 
da arquibancada: 

(1,40*2,30*2)+(1,10*2,10*2)
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.939,17

15.1 ED-20581 SETOP ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 2.967,39 3.917,25 3.917,25 Conforme projeto elétrico

15.2 ED-14181 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA,
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

UN 1,00 198,70 262,30 262,30 Conforme projeto elétrico

15.3 ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE
RASGO

M 165,14 5,43 7,17 1.184,05 Conforme projeto elétrico

15.4 ED-26534 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 100MM (4"), 
INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, 
EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO

M 21,79 76,22 100,62 2.192,51 Conforme projeto elétrico

15.5 ED-22350 SETOP REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E
POSTE

UN 20,00 167,08 220,56 4.411,20 Conforme projeto elétrico

15.6 ED-27064 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA
, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 3,00 195,42 257,97 773,91 Conforme projeto elétrico
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Data

18/08/2026

Orçamento Sintético

15.7 ED-15733 SETOP
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E
PLACA

UN 1,00 31,36 41,40 41,40 Conforme projeto elétrico

15.8 ED-15748 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 2,00 32,59 43,02 86,04 Conforme projeto elétrico

15.9 ED-15749 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 2,00 36,57 48,28 96,56 Conforme projeto elétrico

15.10 ED-48956 SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO
DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO
 NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 108,95 6,45 8,51 927,16 Conforme projeto elétrico

15.11 ED-48966 SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO
DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 5,60 15,72 20,75 116,20 Conforme projeto elétrico

15.12  ED-48951 SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 
2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 45,50 4,56 6,02 273,91 Conforme projeto elétrico

15.13  ED-48946 SETOP CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 
1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE 
OPERAÇÃO 450/750V

M 454,57 3,19 4,21 1.913,74 Conforme projeto elétrico

15.14  ED-16600 SETOP DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, 
CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 4,00 49,07 64,78 259,12 Conforme projeto elétrico

15.15 ED-34461 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 1,00 16,15 21,32 21,32 Conforme projeto elétrico

15.16 ED-34460 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 2,00 16,06 21,20 42,40 Conforme projeto elétrico

15.17 ED-34473 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 1,00 52,12 68,80 68,80 Conforme projeto elétrico

15.18 ED-15114 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHÓS

UN 2,00 133,06 175,65 351,30 Conforme projeto elétrico

16 DRENAGEM PLUVIAL 6.939,98
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16.1 99258 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6,00 265,53 350,53 2.103,18 Conforme projeto de drenagem

16.2 ED-48669 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 91,14 40,20 53,07 4.836,80 Conforme projeto de drenagem

 R$  853.850,63 

ENG° CIVIL VINÍCIUS ANDRADE SANTOS CREA: 230293/D-MG 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
MANOEL DA COSTA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:
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